AUTORITATEA AERONAUTICA S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
‘ VILA ROMANA, R.A.
NI 3:30}@ /'@l {o 2025 Nr. Aoty 1 LD 2025

CONTRACT DE SERVICII
GENERALE DE INTRETINERE

in temeiul prevederilor Legii nr. 88/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare,

PARTILE: ) ) o

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A. (AACR) cu sediul in Bucuresti,
sos. Bucuresti — Pioiesti nr.38-40, sector 1,

email: contact@caa.ro, inregistratd sub nr. J40/9079/2003 la Registrul Comerului, cod
fiscal nr.RO 5205651, cont IBAN RO31CECEBC0O030RON2488063 deschis la CEC BANK,

legal reprezentata de Director General, in calitate de Beneficiar,
Si

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Fildesului nr. 4, sector
3, inregistrat la Oficiul Registrului Comerfului sub nr.
J2013015093402/27.03.2025, cod fiscal 32562910, cont IBAN

RO48TREZ7035069XXX015799, deschis la Trezorerie Sector 3, legal reprezentatd de
- Administrator in calitate de Prestator,

convin sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

1. DEFINITH

1.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. coniract - reprezinta prezentul contract de prestari servicii i toate anexele sale;

b. Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. valoarea contractului — pretul, suma platibila Prestatorului de catre Beneficiar, in baza
contractului, pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contract;

d. servicii — activitatile a caror prestare face obiectul contractului.

e.standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in oferta
Prestatoruiui;

f. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

g. zi - zi calendaristica. An — an calendaristic. Termenele si calculul lor sunt cele prevazute
de Codul civil.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectu! contractului consta in prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini
(Anexa nr. 1 la contract), In termenii si conditiile din Caietul de sarcini, Oferta tehnica si
prezentul contract, astfel:

2.1.1. mentenanta, reparare si suport logistic a instalatiilor din cladirea sediu AACR,;
2.1.2. supravegnere si asigurare a serviciilor de dispecerizare a sistemelor descrise In
riexa nr la Caietul de sarcini;

3. dezvoliare si modernizare a instalaliilor existente si viitoare din cladirea sediu AACR
copul asigurdrii unel funclionalitdli a acestor sisteme 24 ore din 24, 7 zile din 7, In

F

0

i
e

i

e
193]



scopul minimizarii riscurilor de discontinuitate a activitatilor si/ sau de securitate ale
Beneficiarului, precum si a optimizzrii investifillor realizate sau viitoare. ' .
2.2. Beneficiarul poate solicita Prestatorului, in preful contractului, servicii ocazionale (ex:
modernizarea unor module/componente pentru cresterea fiabilité{ii echipamentelor,
extinderea retelelor existente, echipari noi, etc.), precum si modificarea, Tmbunatatirea
si/sau efectuarea inlocuirii diferitelor subansamble, pentru imbunatatirea performantei,
fiabilitatii si sigurantei in exploatare.

2.3. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract se incadreaza in Vocabularul comun
privind achizitiile publice la pozitiile CPV: 50710000 (Servicii de reparare si de intretinere
a instalafiilor electrice si mecanice de constructii), 50720000 (Servicii de reparare si de
intretinere a incaizirii centrale), 50730000 (Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor
de refrigerare), 50800000 (Diverse servicii de intretinere si de reparare).

3. VALOARE CONTRACT SI TARIFE APLICABILE

3.1. Valoarea totald a contractului pentru servicii generale de intrefinere/mentenants este
de 467.000,00 lei (la care se adauga TVA), iar tarifele practicate de Prestator pentru
efectuarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract sunt urmétoarele:

a) tarif lunar pentru serviciile descrise n Cajstul de saicini la cap.1 este de 38.000,00
lei (la care se adauga TVA). In acest tarif este inclusa $i manopera de inlocuire a
pieselor de schimb si acopers si eventuala manopera pentru adaptéri sau corectii
necesare pentru inlocuirea reperelor constatate defecte;

b) tariful orar pentru manopera pentru personalul suplimentar necesar unor servicii
ocazionale mentionate la cap. 3.2 din caietul de sarcini este de 110,00 lei (la care
se adauga TVA), iar valoarea maxima a serviciilor ocazionale este de 1 1.000,00 lei
(la care se adauga TVA).

3.2. Tarifele prevazute la clauza 3.1 nu se vor modifica pe toatd pericada derularii
contractului.

4. MODALITATI DE PLATA

4.1. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator prin ordin de plats in
termen de 30 zile de la data comunicérii facturii electronice prin intermediul Sistemului
National privind factura electronica RO e-Factura.

4.2. Factura electronica va fi emisa si transmisa de catre Prestator prin Sistemul National
privind factura electronicd RO e-Factura pe numele Beneficiarului, in cuprinsul careia, in
mod obligatoriu se va consemna numarul contractului in baza cireia este emisd. Data
comunicarii facturii electronice catre Beneficiar se considera data Ia care factura
electronica este disponibild acestuia pentru descarcare din Sistemul National privind
factura electronica RO e-Factura.

4.3. In cazul unor servicii ocazionale vor fi emise facturi distincte. Facturile vor fi emise pana
la data de 10 a lunii pentru serviciile prestate in luna precedenta.

4.4. Efectuarea platii prevazute la clauza 3.1. lit. a) este conditionati de anexarea la factura
a documentelor prevazute la clauza 10.1, iar efectuarea platii prevazute la clauza 3.1. lit. b)
este conditionata de anexarea la facturd a documentelor prevazute la clauza 10.2.

5. DURATA CONTRACTULUI
3.1, Prezentul contract intrd In vigoare la data semnarii lui de catre parii si este valabil un
an. Termenul de un an se Implineste In ziua corespunzatoare (semndarii} din ultimul an.

6. OLIGATILE PRESTATORULLI
8.1 &a asigure funclionarea Centralei termice in parametrii prevazuil de fabricant.
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6.2. Sa verifice si s& calibreze supapele de sigurantd in termenul legal conform
prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare, prin personal autorizat sau subcontractant autorizat,
pe cheltuiala sa. Prestatoru! are obligatia s& puna {a dispozitia Beneficiarului Buletinele de
verificare/reglare.

6.3. Sa asigure reviziile curente, reparatjile si intrefinerea permanenta a cazanelor conform
recomandarilor din cartile tehnice ale furnizorilor acestora si a prescriptiilor tehnice ISCIR
in vigoare, prin personal autorizat sau subcontractant autorizat, pe cheltuiala sa.
Prestatorul se obliga s& puna la dispozitia Beneficiarului Declaratia de conformitate.

6.4. S& organizeze activitatea Tn centrala termica conform nivelului de supraveghere al
cazanelor i prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare. Prestatorul se obligd sa supun3
instalatiile CT verificarilor tehnice periodice conform prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare
(revizia interioara, dupa caz, incercari hidraulice la rece si la cald etc.).

6.5. 53 asigure revizia, intretinerea §i reparafile curente la intreg circuitul de
incélzire/racire: refea de distribulie, ventilo-convectoare, circuitelor de apé, centrala de
preparare apa réacita (chiller), tubulatura si prizele pentru aer prin personal autorizat sau
subcontractant autorizat, pe cheltuiala sa (manopera).

6.6. 54 verifice si sa curefe cosul de fum, periodic la interval de maxim un an de la ultima
verificare sau ori de céte ori este necesar, prin personal autorizat sau subcontractant
autorizat, pe cheltuiala sa.

6.7. Pentru continuitatea in functionare a echipamentelor, instalatiiior sau sistemelor aflate
in proprietatea Beneficiarului, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini anex3 la
Contract, verificarile si revizile de mentenantd sau conservare sunt in sarcina
Prestatorului, pe cheltuiala sa.

6.8. S& raspunda de indeplinirea tuturor actiunilor de mentenania corectivd necesare
pentru repunerea in stare de functionare a tuturor echipamentelor defecte in condiiile
prescrise de documentatia tehnicd a producéatorului, implicit a componentelor,
subansamblelor, pieselor etc. cu care au fost prevazute sa functioneze de cétre
producator. Sunt avute in vedere, fard insd a se limita la, urmétoarele actiuni de
mentenanta corectiva: diagnoza si localizarea defeciiunii, repararea defectiunii prin
repararea/inlocuirea completd sau partiald a unuia sau  mai  multor
subansamble/componente ale echipamentelor, verificarea si probarea corectitudinii
operatiilor de mentenan{a intreprinse pe timpul perioadei de garantie oferitd ca urmare a
derularii unei astfel de activitati.

6.9. Sa raspunda de initierea si finalizarea reparatiilor necesare, efectuate pentru
corectarea tuturor deficientelor constatate.

6.10. Sa aloce la sediul Beneficiarului personal de deservire/ supraveghere/dispecerizare
calificat i specializat pe tipul de echipamente din proprietatea Beneficiarului care sa
acopere urmatoarele calificari: electrician autorizat ANRE grad 11B , instalator instalatii
sanitare, tehnician certificat pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de
monitorizare, control acces §i comunicatii, tehnician/operator pentru lucrul la echipamente
care functioneaza cu gaze fluorurate (pe perioada functionarii acestora) cu certificat emis
de Asociatia Generald a Frigotehnistilor din Romania, conform prevederilor OMMP nr.
2682/2011,

6.11. Pentru piesele de schimb constatate defecte care urmeaza a fi inlocuite sau pentru
materialele consumabile epuizate, Prestatorul intocmeste un proces — verbal de
constatare, verificat gi avizat de catre Beneficiar prin personalul administrativ, care va
contine informatlii necesare pentru identificarea corecta a pieselor de schimb/ materialelor
consumabile: tipul, seria, pari number, cantitate, deficiente constatate/ componente
defecte, materiale necesare repunerii in stare de functionare.

5.12. =& dimensioneze, s& consiiiuie si s& organizeaze, magazia tampon pentru
consumabile si piese de schimb uzuzle necesare pentru sistemele si echipamentele aflate
in menienania, asifel incat sa fie asiguratd continuitatea in functionarea lor pentru minim
3 luni si sa fie evitate intreruperi In functionarea instalatiilor/ echipamentelor din cauza
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lipsei de materiale consumabile/ piese de schimb uzuale. Beneficiarul furnizeazi toate
materialele consumabile si piesele de schimb care se defecteazad/ epuizeaza, necesare
pentru intrefinerea, reparatile sau mentinerea in stare deplind de functionare a
echipamentelor si instalatiilor.

6.13. Sa notifice semestrial Beneficiarul pentru previzionarea costurilor cu piesele de
schimb si consumabilele, costuri ce vor fi folosite de catre Beneficiar pentru justificarea
proiectului de BVC din anul urmétor.

6.14. Sa ia masurile de siguranta si securitate ce se impun cu privire la executia lucrérilor
in vecinatatea spatiilor publice.

6.14.1 Sa remedieze pe cheltuiala sa defectiunile, daunele sistemelor, echipamentelor sau
instalatiilor Beneficiarului produse din culpa proprie sau a subcontractorilor lui.

6.15. (1) Prestatorul garanteaza Beneficiarul contra evictiunii si a oricaror vicii ascunse
care face produsul livrat impropriu intrebuintarii pentru care este destinat, sau care ij
micgoreaza in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea, incat daca le-ar fi cunoscut
Achizitorul nu l-ar fi cumpadrat sau ar fi dat un pret mai mic.

(2) Prestatorul acorda si réspunde pentru garantia legald a produselor livrate, conform
perioadei de garanfie a Fumizorului, de la data punerii in functiune a acestora, data
mentionata in procesul verbal de punere in functiune. Certificatele de garaniie ale
produselor {echipamentelor) noi achizitionate de Prestator, In vederea mentinerii
continuitatii in functionare a sistemelor i instalatiilor preluate in mentenanta, vor fi predate
Beneficiarului.

6.16. Prestatorul acorda si rdspunde pentru garantia pentru manopera timp de 6 iuni,
6.17. In cazul unei defectiuni privind furnizarea de utilitati publice cauzate de furnizor,
Prestatorul va reclama de indata furnizorul, va inregistra datele de identificare si continutul
reclamatiei, iar in cazul unor lucréri de remediere ale furnizorului, va supraveghea munca
acestuia, astfel incat defectiunea sa fie remediata rapid, eficient si fard urmari pentru
Beneficiar.

6.18. Sa coopereze cu persoanele juridice cu care Beneficiarul are incheiate angajamente
legate de functionalitatile cladirii, altele decat cele solicitate Prestatorului, in conditiile in
care acestea nu-l prejudiciazé interesele sau si-a dat acordul.

6.19. In cazul intocmirii expertizei tehnice, D.A.L.1, Proiectul tehnic si DDE/DE, Prestatorul
se obliga sa intreprindd in numele Beneficiarului, toate diligentele necesare pentru
obfinerea certificatelor, autorizatilor §i avizelor necesare investitilor. Taxele legale
generate de obfinerea acestora vor fi suportate de catre Beneficiar in baza raportului
privind obligatiile de plata ca proprietar.

6.20. S& completeze registre de exploatare a principalelor instalatii sau echipamente
supuse verificarilor legale. Acestea contin instructiuni de exploatare, planul de mentenania,
procesele verbale ale verificérilor periodice §i a celor legale, interveniii  si
echipamente/piese inlocuite, insofite de certificate de garantie.

6.21. Sa isi asume responsabilitatea pentru respectarea legislatiei in vigoare privind
protectia muncii, PSI si regulamentele administrative ale Beneficiarului: Regulamentul
Intern, proceduri interne, tematici de instruire etc. comunicate Prestatorului.

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

7.1. 5a plateasca pretul convenit pentru Indeplinirea contractului de prestare servicii.

7.2, 83 puna la dispozitia Prestatorului orice informatii legate de obizctul contractului pe

care acesta le cere considerAndu-le necesare pentru indeplinirea contractului, in timpul

soliciiat,

7.3. Pentru mentinerea unei legaturl permanente intre Beneficiar zi Prestator, pe perioada
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7.4. 5a puna la dispozifia Prestatorului spatii dedicate pentru activitétile specifice:
dispecetat monitorizare, atelier interventii/ depozit pentru magazia de piese schimb.
7.5. Pentru refeaua de alimentare cu G.N, Beneficiarul are obligatia sa asigure
verificarea/revizia instalatiei de utilizare, dupa cum urmeaza:

- Verificare la interval de maxim 2 ani

~ Revizie la interval de maxim 10 ani.
7.5.1. Acest serviciu se efectueazad cu un contractor autorizat ANRE, selectat de catre
Beneficiar sub supravegherea si consultanta Prestatorului.

7.6. Sa achizilioneze piesele de schimb constatate defecte gi materialele consumabile, in baza

informatiilor primite de la Prestator.

8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

8.1. Garantia de buni executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 40 alin. 11
din H.G. nr. 385/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/sectoriald/acordului - cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
virament bancar.

8.2. Prestatorul se obligd sa constituie si sa depuni la sediul Beneficiarului, in maxim 5
zile lucratoare de la semnarea contractului, garaniia de buna executie a contractului, Tn
cuantum de 10% din valoarea maxima a contractului, respectiv 46.700,00 lei. Termenul de
5 zile lucratoare poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a depasi 15
zile de la data semnatrii contractului.

8.3. Beneficiarul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si s emita ordinul de
tncepere a contractului numai dup& ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.

8.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executd, executd cu
intarziere sau executd necorespunzitor obligafile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul notifica
pretentia Prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate si modul
de calcul al prejudiciului.

8.5. Beneficiarul se obligd sa restituie garaniia de bund executie, la solicitarea
Prestatorului, in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumnate prin contract, daca
nu a ridicat pana la acea data preteniii asupra acesteia.

9. CLAUZE PRIVIND SECURITATEA S| SANATATEA IN MUNCA

9.1. Prestatorul raspunde pentru accidentele de muncéa ale angajatilor proprii, precum si
de accidentele de munca suferite din culpa sa de personalul Beneficiarului sau tetilor.
9.2, Instruirea pe linia securitatii si s&natatii in munca se va efectua de catre Prestator,
Beneficiarul avénd obligatia s&8 pund la dispozitia reprezentantilor acestuia toate
materialele specifice necesare pentru luarea masurilor preventive.

9.3. Instruirea se consemneaza in Figa de instruire colectiva. Fisa de instruire colectiva se
intocmeste in 2 (doud) exemplare, dintre care un exemplar se va pastra de cétre Prestator
si un exemplar se va transmite Beneficiarului.

9.4. Perscnalul  Prestatorului nu va manipula instalatiile tertilor, din zona de lucru a
santierutul, in scopul evitarii producerii unor accidente.

9.5. Raspunderea pentru calitatea din punct de vedere al securitatii muncii pentru utilajele
sau sculele Prasiatorului, revine in totalitate acestuia. Deservirea utilzjelor mai complexe,
necesare Prestatorulul, pentru a carel actionare este necesar personal autorizat, revine
de asemenea Prestatorului, cu respectarea normelor de securitatea muncii.

!




9.6. Prestatorul se obliga sa acorde cu mijloace proprii primul ajutor medical si sa anunte
despre aceasta autoritatile competente in caz de necesitate, pentru personalul propriu
care presteaza servicii conform prezentului contract.

9.7. In timpul efectuarii lucrarilor, personalul muncitor va fi permanent supravegheat de
seful formatiei de fucru a Prestatorului sau de catre orice persoana autorizata a acestuia
In timpul efectuarii lucrarilor, lucratorii Prestatorului vor purta permanent echipamentul
individual de protectie, fiindu-le interzis accesul in alte zone decat cele in care isi
desfagoara activitatea.

9.8. In situatia producerii unui accident de munca sau a unei imbolnaviri profesionale,
acestea vor fi cercetate in comun de catre reprezentantii ambelor parti.

9.9. Pentru evitarea electrocutérii prin atingere indirecta, Beneficiarul asigura protectia prin
legare la pAmaént a instalatiilor electrice.

9.10. Beneficiarul poate delega o persoana care sa controleze indeplinirea masurilor de
securitate si sanatate in munca si care are dreptul de a opri lucrarile care prezinta pericol
iminent de producere a accidentelor.

9.11. Prezentele clauze se completeaza cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatji si
sanatatii in muncé si ale H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sanatati in munca, privind comunicarea,
ccroetarea, Inregistiaiea, raportarea si evidenia accidentelor de munca, de céire Presiaior,

10. RECEPTIA SERVICIILOR
10.1. Prestatorul intocmeste lunar procesul-verbal de receptie cantitativd si calitativd a
serviciilor de verificare a functionarii sistemelor si echipamentelor, in conformitate cu
operatiile si verificarile prevazute in Anexa 1 - ,Activitati de verificare si revizii sisteme” la
caietul de sarcini, consemneaza probele efectuate, consumurile energetice {motorina GE
si CT sau unde este cazul), insotit de:

a) Centralizatorui de lucrari de mentenanta intocmit pe baza rapoartelor de activitate
din luna respectiva;

b} Centralizatorul de piese de schimb utilizate, intocmit pe baza rapoartelor de activitate
din luna respectiva.
10.2. La terminarea executiei lucrarilor la instalatii si/sau in constructii, Prestatorul va
prezenta:
a) certificat de calitate si garantie pentru echipamente sau lucrarea executats pentru 6 lunj
si garantia producatorului pentru echipamente:;
b) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Receptia se va face In prezenta
Beneficiarului si a executantului lucrarii.
10.3. Procesele verbale se semneaza de catre Prestator si se confirma prin semnaturé de
Beneficiar prin personalul responsabil cu executarea contractului, la data efectuarii
prestatiei. Procesele-verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese-verbale
pentru verificarea calitatii lucrarilor, finut de beneficiar.
10.4. Serviciile se vor executa in regim de asigurarea calitatii si functionalitatii sistemelor
si echipamentelor.

11. CLAUZA PENALA

11.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prastatorul nu isi execuid obligafile asumate,
Beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contraciului, penalitdll in cuantum de
0,04% pe zi calculate la valoarea lunar totald a obligafiilor, dar nu mai mult de 10% din
valoarea contractului.




11.2. Pentru neplata facturilor la termenul scadent Beneficiarul va plati penalitati in
cuantum de 0,04 % pe zi de Intarziere calculate la valoarea neachitata, dar nu mai mult de
10% din valoarea contractului.

12. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract poate fi modificat in conditile legii, pe durata deruldrii lui, la
solicitarea oricarei parii, prin incheiere de acte aditionale.

12.2. Prezentul contract inceteaza:

. prin ajungerea la termen;

. prin acordul pariilor;

. prin reziliere;

. prin denuntare unilaterald, in condiiile prevazute de Legea 98/2016.

12.3. Daca una dintre pari nu a executat oricare dintre obligatiile ce 1i revin conform
prezentului contract, cealaltd parte, sub rezerva executarii propriilor obligatii, este
indreptatitd la urmatoarele cai de actiune:

- sa solicite, celeilalte périi,executarea intocmai a obligatiilor contractuale asumate;

- 58 declare contractul reziliat de plin drept.

12.4. Aplicarea clauzei 12.3 nu exclude aplicarea clauzei 11.

12.5. Cesiunea contractului fara acordul scris al celeilalte partj atrage rezilierea de plin drept
a contractului cu dreptul de a pretinde daune interese.

12.8. Incetarea gi modificarea contractului nu exonereaza niciuna dintre parti de obligatiile
si raspunderile rezultate din contract, scadente la data modificérii sau Tncetirii.

13. FORTA MAJORA

13.1. Forta majoré este orice eveniment exiern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil
si care face imposibila executarea contractului si care, survenind dupd incheierea
contractului, impiedica sau intarzie total sau in parte indeplinirea obligatiilor asumate de
parti.

13.2. Masurile, restrictile determinate de cazurile epidemiologice si/sau pandemiologice
stabilite prin acte normative, in cazul in care afecteazd indeplinirea obligatiilor
contractuale, constituie eveniment de fortd majora.

13.3. Forta majora exonereazé partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul Contract pe toaté perioada in care actioneaza.

13.4. Indeplinirea Contractului va fi suspendata pe toat4 perioada de actiune a fortei majore
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

13.5. Partea care invoca forta majora este obligata ca, in termen de 5 zile de la aparitia
acesteia, sa notifice celeilalte parti, producerea evenimentului ce constituie fortd majora si
sa ia toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor. Existenta fortei majore va
fi dovedita de cel ce o invoca prin acte eliberate de autoritatea competenta.

13.6. Dupa incetarea evenimentului ce reprezinta forta majora partile vor hotari, de comun
acord, asupra masurilor ce urmeaza a fi luate pentru reluarea derularii Contractului.

13.7. Daca, in termen de 15 zile lucratoare de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre ele s pretinda daune-interese.

13.8. Prevederile prezentului articol se aplica si cazului fortuit in m&sura in care nu sunt
incompatibile.

14, CESIUNEA
i4.1. Este permisd doar cesiunea creanielor nascute din contract, obligatile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
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15. LITIGH .,
15.1. Orice litigiu intre périle contractante decurgand din incheierea, executarea si
interpretarea prezentului contract sau in legatura cu acesta se solutioneaza pe cale
amiabila.

15.2. Daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, iitigiul se solufioneaza de citre
instantele judecatoresti, competente potrivit legii.

16. CLAUZA ANTICORUPTIE

16.1. Partile nu vor savarsi, autoriza sau permite nici o actiune care ar determina Partile
sifsau afiliatii partilor sa incalce oricare din legile sau reglementérile anticoruptie in vigoare.
Aceasta obligatie se aplica in special platilor ilegale catre functionari de stat, reprezentanti
ai autoritatilor publice sau asociatii lor, familii sau prieteni apropiati.

16.2. Fiecare Parte se obligd sa nu promita, sa nu ofere sau sa primeascé, sau sa nu fie
de acord sa ofere, oricarui angajat, reprezentant sau terta parte care actioneaza in numele
celeilalte parii si nici sa accepte sau sa fie de acord sa accepte de la un salariat,
reprezentant sau tertd parte care actioneaza in numele celeilalte parti niciun dar sau
beneficiu, fie in numerar sau sub alta forma, care nu se cuvin legal primitorului, in legatuia
cu negocierea, incheierea si/sau executarea prezentului contract.

16.3. Partile se vor notifica, reciproc prompt, daca iau la cunostintd sau au suspiciuni
specifice privind orice forma de coruptie legata de negocierea, incheierea sau executarea
prezentului contract.

16.4. Partile au posibilitatea de a informa Directia Nationald Anticoruptie, cu privire la
negocierea, incheierea si/sau executarea prezentului contract, in alte situatii decat cele
impuse de actele normative in vigoare.

17. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL _

17.1. Parlile se obliga sé respecte prevederile aplicabile pentru protectia datelor in
conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulaie a acestor date".

18. COMUNICARI SI RESPONSABIL!I DE CONTRACT
18.1. Persoanalul administrativ responsabil cu executarea contractului sint:
a) pentru Beneficiar —

b) pentru Prestator -

18.2. In cazul in care datele de contact mai sus mentionate nu mai sunt de actualitate,
partea in cauza va notifica cealalta parte asupra acestui aspect, in termen de 2 zile de la
data la care s-a produs modificarea.

18.3. Cu exceptia transmiterii facturii prevazuta de clauza 4.2., orice notificare/comunicare
intre parfi va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte pari la adresele
contact@caa.ro, respectiv la office @ extremeengineering.ro

18.4. In cazul In care comunicarea/notificarea va fi sub formé de email comunicarea se
congidera primita de destinalar In prima zi lucratoare celei in care a fost expediata, cu
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19. DOCUMENTE ANEXA LA CONTRACT
19.1. Sunt parte integranta din prezentul contract:
' 'a) Anexanr. 1 - Caietul de sarcini:

b) Anexa nr. 2 - Propunerea tehnicd a Prestatorului;

c) Anexa nr. 3 - Propunerea financiara a Prestatorului:

d) Anexa nr. 4 ~ Garantia de buna executie a contractului (se depune ulterior semnarii
contractului);
19.2. In caz de conflict intre clauzele contractuale, propunerea tehnica si prevederile
Caietuiui de sarcini, prevaleaza cele din urma.

Prezentul contract se incheie In 2 (doud) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR ACHIZITOR ) ;
EXTREME ENGINEERING S.R.L. AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA

ROMANAR:A.
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RoMANTAN CAA AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA

Nr. 27566/25.08.2025

(E-signed)
APROB
Director General
(E-signed)
AVIZAT

CAIET DE SARCINI $1 SPECIFICATIl TEHNICE
servicii generale de intretinere (mentenantd), reparare si dispecerizare pentru instalatiile
din cladirea Sediu AACR RA

Obiectul achizitiei 1l constituie furnizarea unui pachet de servicii generale de intrefinere
(mentenania), reparare i dispecerizare pentru instalatiile si echipamentele din cladirea
Sediu AACR RA - cod CPV 50710000/ 50720000/ 50730000/ 50800000, de la adresa
Soseaua Bucuresti — Ploiesti nr. 38 — 40, sector 1.

Prin Caletul de sarcini se urmareste selectarea furnizorului A.A.C.R. R.A pentru ,Servicii
generale de intrefinere (mentenantd), reparare si dispecerizare pentru instalatiile din
cladirea Sediu AACR RA” Tn spatiile interioare si exterioare, la caracteristici normale
privind nivelul calitativ si de siguran{a in exploatare, precum si cu respectarea sistemului
specific de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, etichetare, marcare, conforme cu
conditiile pentru certificarea conformitafii pentru materialele consumabile, piesele de
schimb, operatiuni de mentenantd, lucrari de extindere sau up-gradare, verificari
reglementate, stabilite de standardele autoritatilor de resort si/sau relevante Tn domeniu.

1. CERINTE GENERALE

Obiectivul Sediu administrativ AACR RA este situat in vecindtatea CNAB, punct de lucru
Aeroport Baneasa si format din corp cladire S+P+3, amenajat pentru birouri, cu garaj (4
locuri) si spatii tehnice la subsol cu acces prin rampa, acoperis tip terasd pe care sunt
instalate echipamente pentru prepararea aerului si sistem de iluminare balizaj, platforme
parcare, alei si céi de acces rutier restrictionat cu bariere automate, trotuare, spatii verzi,
iluminat exterior i Tmprejmuire.
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AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA

Prezentul caiet de sarcini stabileste obiectivele principale ale serviciilor solicitate,
conditiile tehnice de calitate si modul de realizare a acestora.

Caietul de sarcini face parte integrantd din Documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerinfelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea
tehnica.

Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitafile obiective ale beneficiarului
si cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia de atribuire.

AplicAndu-se criteriul de evaluare a ofertelor ,,preful cel mai scazut’, se precizeaza, in
mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Obiectivul principal al contractarii prestatiei este indeplinirea cerintelor legale sau
specifice ale Beneficiarului, privind mentinerea in conditii optime de functionare si de
asigurare a parametrilor de performanta proiectati pentru instalatiile existente mentionate
in prezentul caiet de sarcini, precum si asigurarea unei funcfionalitd{i a acestor sisteme
(24 ore din 24, 7 zile din 7) in scopul minimizarii riscurilor de nefunctionalitate a
activitafilor sau de securitate ale beneficiarului precum si a optimizarii investitillor deja
realizate sau viitoare, astfel:

a) servicii de mentenantd, reparare si suport logistic;

b) supravegherea si asigurarea setrviciilor de dispecerizare a sistemelor contractate;

2. SPECIFICATII TERWNICE

2.1 Lista instalatiilor si echipamentelor beneficiarului incluse in domeniul de aplicare al
prezentului caiet de sarcini si {a care se face referire in cuprins este urmatoarea:

a.1) Centrala termica si sistemul de Incalzire (regim iarnd) furnizeaza apa calda pentru
ventilo-convectoare si agregatele de tratare aer CTA1 gi CTAZ.
Extras echipamente principale din C.T.:

. Marcal . Nr.
Echipament echivalent Tip/model buc Obs
Arzator mixt CIB Unigas HP30 | MG.AB.S.Ro.A.040 | 2 65 — 350 kw
Cazan otel ALARKO Confort K225 2 262/297 kw
Butelie egalizare Tip Montenay ¢ 406/ h 1750 (mm) | 1 Egalizare presiune
FPompa circulatie Tip Grundfos UPS 50-180f 1 Cire. ventilo-
convectoare
Pompa circulatie Tip Grundfos UPS 50-180f 1 Circ. tratare aer
Pompa circulatie Tip Grundfos UPS 50-60/2f 1 Circ. radiatoare
Pompa injectie NMT 45,?;;;:’285 0 1 Injectie cazane 15 m*h
Pompa injectie WILO MAXO 40/0,5-16 1 Injectie cazane 15 m*h
Vas expansiune Tip ELBI ltalia ERCE 500 1 Cap = 500 litri
Vas expansiune Tip VAREM MaxiVAREM 1 Cap = 750 litri
Ventil moterizat Tip molorizat 3 cai/ DnB5 4
AL SA-GA S a3t
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Automatizare Tip Honeywell CLIO P830A 1
Centra Line

Centrala termica este comandata si asistatd automat prin BMS.

Sistemul de automatizare este de tipul "reglaj manual + reglaj local automat + reglaj
central automat”, fiind incadrat in nivelul de performanta "A" (Automat), conf. SR EN
12828/2004.

Echipamentele au ptaca de timbru.
Prestatorul are obligatia sa asigure functionarea CT in parametrii prevazuii de fabricant.

Prestatorul va asigura verificarea si calibrarea supapelor de sigurantad de la cazane si
vase de expansiune Tn termenul legal conform prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare, prin
personal autorizat sau subcontractant autorizat, pe cheltuiala sa. Prestatorul pune Ia
dispozitia Beneficiarului Buletinele de verificare/ reglare.

Prestatorul va asigura reviziile curente, reparatiile si intretinerea permanenta a cazanelor
conform recomandarilor din cartile tehnice ale furnizorilor acestora si a prescriptiilor
tehnice ISCIR in vigoare, prin personal autorizat sau subcontractant autorizat, pe
cheltuiala sa. Prestatorul pune ia dispozitia Beneficiarului Declaratia de conformitate.

Prestatorul va organiza activitatea in centrala termica conform nivelului de supraveghere
al cazanelor si prescripiiilor iehnice ISCIR 1n vigoare.

Prestatorul va supune instalatile CT verificarilor tehnice periodice conform prescripfiilor
tehnice ISCIR in vigoare.

a.2) Instalatia de ventilafie centralizatd pentru prepararea si introducerea aeruiui
proaspat si evacuarea aerului viciat formata din 2 module de agregate de tratare aer,
CTA1 si CTAZ (un modul este format din agregatul de introducere si agregatul de
evacuare), cu sistem de comanda si control:

- Producétor TRANE model CCTA,

- Capacitate de preincalzire 23 kW,

- Capacitate de incalzire 44 kW,

- Capacitate de racire 38 kW;

— Debit aer CCTA1-18144 mc/h i CCTAZ2-13500 mc/h;

—  Alimentare 400V/50Hz.

a.3) Centrala de preparare apa racitad (vara) furnizeaza agentul de racire pentru ventilo-
convectoare prin refeaua gi distribuitoarele comune ale centralei termice CT si ale
agregatelor de tratare aer CTA1 si CTAZ:

— Producator TRANE;

— Agregat cu condensator racit cu aer tip RTAD 100;

- Compresoare tip HelicalRotary-2 buc;

- Putere (capacitate de racire) 326 kW;
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-~ Alimentare 400V/50Hz.

a.4) Sistemul de climatizare al cladirii Sediu AACR este mixt pentru aer (ventilatie cu
CTA) si agent lichid, realizat prin circularea agentului cald (iarna, furnizat de centrala
termica CT) sau vara cu apa rece (furnizatd de RTAD), prin ventilo-convectoare si
asigurarea de aer climatizat proaspat printr-un sistem de tubulaturd de distributie si
captare alimentat de la un agregat de tratare aer proaspat.

Extras echipamente principale din CTA.:

. Marca/ . Nr.
Echipament echivalent Tip/model buc Obs
Pompa circulatie Tip Grundfos UPS 50-180f 1 Circ. tratare aer
3-MOT MG Circ. ventilo-
Pompa circulatie Tip Grundfos 100LC2-28FF215- 1 '
D1 convectoare
Pompa circulaie Tip Grundfos 3~“‘4222TP‘??5?§|1-C2— 1 Pompa circulatie chiler
Vas expansiune Tip VAREM VAREM 1 Cap = 100 litri

Prestatorul asigurd revizia, intretinerea si reparatile curente la intreg circuitul de
incalzire/rdcire: refea de distributie, ventilo-convectoare, circuitelor de apa, centrala de
preparare apa racita (chiller), tubulatura si prizele pentru aer prin personal autorizat sau
subcontractant autorizat, pe cheltuiala sa (manopera).

Prestatorul asigura verificarea si curdtarea cosului de fum, periodic la interval de maxim
un an de zile sau ori de cate ori este necesar, prin personal autorizat sau subcontractant
autorizat, pe cheltuiala sa.

Pentru refeaua de alimentare cu G.N. gaze naturale, Beneficiarul asigura verificarea /
revizia instalaiei de utilizare, dupa cum urmeaza :

- Verificare la interval de maxim 2 ani;

- Revizie fa interval de maxim 10 ani.

Acest serviciu se efectueazd cu un contractor autorizat ANRE, selectat de catre
Beneficiar, In supravegherea si consultanta Prestatorului,

a) Statie dedurizare Hidro Fleck 5600 SXT/10/54/45
Prestatorul va preleva trimestrial probe de apé dedurizata si va prezenta un raport privind
analiza apei dedurizate.

b) Gospodaria de apa si Stajia Hidrofor;

Complex mixt format din rezervoare tampon de 2 buc x 3,5 mc, grup pompare apa rece
menajerd Pentair Multievo 5-50M, echipamente de masura, control si automatizare, vas
de expansiune tip MAXIVAREM LS cu V=750 litri si sistemul de pompare tip Pentail
MULTINOX VE6-60 (2 buc.) si alimentare circuit PSI automatizat tip Wilo CO-
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ERSYSTEM. Complexul se alimenteaza prin bransament la reteaua urbana Apa Nova
SA si consumul este contorizat.

c) Sistemul si instalatiile de alimentare cu apa rece menajera;
Este format din reteaua de distributie de apa rece menajera, inclusiv bateriile, robinetii si
racordurile de alimentare. Sistemul este racordat la Gospodaria de apa.

d) Sistemul si instalatiile de alimentare cu apé caldd menajera;

Este realizat cu boilere electrice instant 10 L si 100 L sau boilere electrice cu acumulare
instalate In proximitatea locului de consum si alimentate din reteaua de distributie a apei
reci.

e) Sistemul si instalatiile de alimentare cu apa pentru PSI;

Constructia are 15 hidranti interiori (3 pe fiecare nivel) care sunt alimentati din
gospodaria de apa si 5 hidranti exteriori alimentati de la reteaua de alimentare cu apa.

f) Sistemul si instalatiile de alimentare cu apa pentru irigatii;

Este format din reteaua de distribufie de apad pentru irigatii spatii verzi, inclusiv
electrovane si aspersoare. Sistemul este racordat la Gospodaria de apa si este
automatizat cu centrale de comanda COMETA 4 si COMETA 6.

g) Instalatile sanitare, echiparile sanitare si sistemul de evacuare a apelor uzate,
inclusiv canalizarea pana in sistemul public. Sunt incluse toate echipérile din grupurile
sanitare si chicinete, cu toate echipamentele, obiectele sanitare si electrice reabilitate
conform Contract de Execufie lucrdri modernizare nr. 37184/23.11.2022 si conform
Proces-Verbal de receptie nr. 2230002/03.02.2023 acestea vor fi preluate dupa iesirea
din garantie, incepand cu data de 03.02.2026. Sistemul de evacuare a apelor uzate
include evacuarea apelor pluviale: terase, céi de rulare, decantoare, bage, tunel ALA si
dren exterior, inclusiv instalatii electrice si pompe de evacuare. Are Tn componentd 10
grupuri sanitare.

h) Sistemele si instalatiile electrice de alimentare cu energie electricad jt joasa
tensiune (220V), inclusiv cea de avarie sau la intreruperea alimentérii.

Sistemul si instalatiile electrice de alimentare jt include totalitatea echipamentelor din
retea dupd aparatul de contorizare a consumului sau iesirea de la grupul generator, pana
la punctele de alimentare a consumatorilor.

i) Sistem format din Grupuri generatoare cu sisteme de automatizare;

Grupurile generatoare intrd automat in funcfiune la intreruperea alimentérii cu energie
electricd a cladirii din sistemul public, alimentdnd consumatorii prioritari. Manevra se
realizeaza prin intermediul sistemului de automatizare.

- Fabricant: Generat'or SRL; model: GNT 63 P din anul 2001; seria:020110 —
instalat in subsolul cladirii — alimentand consumatorii prioritari;
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Motor: Perkins tip T 4.236 / Alternator: Meccalte tip ECO 32-3L.
Automatizare: tablou tip TCA 150 A — DATAKOM D-300

—- Fabricant: KOHLER ENERGY ; model: J 220K din anul 2023; seria:23002068
alimentand toata cladirea sediul AACR;

Motor: 160 KW - 200 KWA/289 A - instalat in exteriorul cladirii
Automatizare: tablou tip VERSO 200 — NE-INS-0400A-380/440-4P-1P20:;

Conform Proces-Verbal de Receptie Nr. 2240028/30.12.2024 acesta va fi preluat dupa
iesirea din garantie, incepand cu data de 30.12.2025.

i} Instalatia de ventilatie subsol A.L.A.

Instalatie de filtro-ventilatie IFV2 — 750 mc/h dotata cu filtre de retinere praf in carcasa cu
clape si filtru de refinere substanie toxice si agenti patogeni.

k) Sistem aerisire si ventilatie subsol

Sistem mecanizat de aerisire si ventilatie (manual si automatizat dintr-un termostat
ambiental) in spatiile din cladirea AACR, centrald DAIKIN EUROPE N.V. VAMB00J8VEB:;

~ 8 0.4- Depozitare (S.38c1 + $.38c2 + S.38¢3 + 5.38c4)
- coridorui de la subsol (70% din volumul acestuia)

-~ 8.56- Gospodaria de apa / Statie hidrofor

— 5.44 — Centrala termica

- 839c¢ ~ Biroul IT

Sistemul, conform Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 42649 /
20.12.2023, va fi preluat dupa iesirea din garantie, incepand cu data de 20.12.2025.

) Sistemul de urmarire, deteclie si avertizare la efractie, wireless.

Centrala de efractie este PARADOX de tip EVO192 care are in componentd consola
TM70 pentru comanda, module expandabile RTX3 si detectori de migcare PMD2P si
DUAL — 46 buc, acumulatori etc.

m) Subsistem supraveghere video camera S.04
Instalatie de curenti slabi — control acces camera $.04
Instalatie de curenti slabi — subsistem de detectie si alarmare la efractie camera S.04

Centrala este computerizatd dedicatd DSC PC1864, cu 8 zone in configuratia de baza.
Accesul in fiecare incapere este asigurat printr-o unitate de control acces INBIO-4-2PRO
ce asigura gestionare a 4 usi in mod bidirectional.
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inregistrarea de imagini video este asiguratd de 1 inregistrator video NVR2104HS-P-
4KS2, cu 4 intrari, pentru preluarea sistemului video de la camera video amplasatd in
zonha de acces.

Sistermul de televiziune cu circuit inchis realizeaz& urmarirea zonei de acces in spatiul
studiat si asigurd preluarea, inregistrarea si stocarea digitalda a imaginilor furnizate de
camera video si este compus din Tnregistrator video digital, camera video fixa de interior
cu IR, monitor LCD si sursa neintreruptibild de tensiune UPS cu acumulatoare de
rezerva.

Sistemul de control acces este format dintr-o unitate centrald de control acces biometric
INBIO-4-2PRO ce poate gestiona 4 usi in regim bidirectional.

Sistemul antiefractie realizeazd supraveghere si comanda unicd asistatd de unitatea
centrala DSC PC1864 a zonelor si céilor ce ar permite intrarea prin efractie.

n) Sistemul de urmarire, detectie-avertizare la incendiu / fum, inclusiv sistemul de
iluminare si sistemele de actionare a dispozitivelor de ventilatie si evacuare fum:

- Centrala incendiu SCHRACK - Integral EvoxX BF Integral si detectoare
adresabile;

— Centrala ventilatie/ evacuare fum D+H Mechatronic RZN 4308-M:;

- Sistem de iluminat de urgenta.

o) Sistemul de control acces Kguard, controlere etc si gestiune pontaj salariati.
Sistemul este format din cititoare de proximitate de HID, buton de deschidere in caz de
urgentd , computer PC, monitor, placa DPU, software, relee, surse de acumulatori.
Sistemul cuprinde si o poartd de detectie metale, cu avertizare si perimetral acces
salariati cu HID si yalle electromagnetica.

p) Sistemul de cablare structurata voce/ date.

Cablarea structuratd voce/ date este realizatd prin firide/ coloane ingropate cu guri de
vizitare, prin tavane false si pereti din rigips. Sistemul cuprinde fotalitatea conexiunilor
voce/ date de la rackurile din camera centralei telefonice si serverelor de retea pana la
prizele de voce/date (telefonie si intranet) din Incaperile de birouri.

a) Sistemul de automatizare al microclimatului (BMS):

Producéator Honeywell tip EXCEL 500, cu urmatoarea componenta:
~  Modul unitate centrala - XCL 5010C;
- Module intrarifiesiri analogice/digitale LON — XFL 521B/5228B;
— Modul conexiune LON ~ XSL 511.

r Security Management System (SMS).
Sistem compus din unitate centrald PC pe care este instalata aplicatia multimodul:
- Modulul de gestiune al sistemului de control acces, care permite configurarea si
monitorizarea sistemului de control acces.
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- Modulul de gestiune al sistemului video, care permite comanda si monitorizarea
starii sistemului video.
Modulul de gestiune al sistemului de detectie incendiu, care permite comanda si
monitorizarea starii centralelor de detectie incendiu instalate.

s) Sistemul de acces parcare (actionare bariere) si acces salariati.

Intrarea si iesirea din parcarea institutiei sunt gestionate prin bariere FAAC 640 actionate
automatizat CAME G4000 si cu posibilitate de comandd manuald la buton sau
telecomanda. Sistem realizat prin automatizare si control acces comandat la intrare cu
cititoare magnetice de cartele, iar la iesire liberd cu detectoare (bucle) magnetice
ingropate sub pavaj. Poarta acces salariati este asigurata cu Tncuietoare magnetica.

t) Sistemul de receptie si distributie semnal Cablu TV.

Sistem/refea de distributie a semnalului cablu TV de la operatorul de servicii TV, realizat
cu splitere i amplificatoare de semnal tip "Magnovox" mx-504, cu o intrare si 3 iesiri,
alimentare incorporata la 220v si rezistenta de 75 chm.

u) Sistemul si reteaua de iluminat exterior;

Sistem realizat cu proiectoare de fatada aparente (10 buc. P = 250 W) si ingropate (11
buc. P = 150 W), completat de sistemul de iluminat al cailor de rulare montat pe stalpi (41
buc. P =70 KW), precum si proiectoare catarge (8 buc P = 100W; 2 popici P = 70 W).

v) Sistemul de urmdrire/inregistrare video CCTV format din doud sisteme
independente:

- DS8-7732NXI-14S NVR cu 32 camere video — 2 buc.;

- D8-2CD2683G2-IZS —~ camera video |P — 32 bucati,

- Monitor 21"/ Sw Cisco - 2 bucali / surse alimentare si back-up.
Prestatorul va asigura rularea aplicafiei software prin care se realizeazd urmérirea si
stocarea imaginilor si descarcarea stocdrilor de imagine pentru diverse perioade, la
cerere.

w) Sistemul si reteaua de balizare luminoasa a cladiri;

Sistemul si reteaua de balizare luminoasa sunt realizate conform reglementérii RACR
AD-PETA publicate in Monitorul Oficial, partea 1, nr. 692bis din 10/10/2008. Interventiile
de mentenantd vor respecta conformarea cu cerintele si regulile prevazute in
reglementare.

X) Usa garaj sectionald culisantd, telecomandatd, cu sistem de actionare CAME
V6000;

Y) Celule independente de AC —~ Sala fitness (echipament HENSON HAD 480HG),
camera IT (2 buc), camera IT-DSA (2 buc tip Inventor 36.000 BTU), arhivd, camera
soferi, magazie, atelier etc.

z) Sistem de climatizare pentru camera server (conform Contract de furnizare sistem
climatizare nr. 40696/06.12.2023 si conform Proces-Verbal de receptie nr.
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2230050/28.12.2023 acestea vor fi preluate dupa iesirea din garantie, incepand cu data
de 22.12.2025.) DAIKIN Coloana Sky Air — FVA 140 + RZAG 140NY1 = 2 Buc + 2 Buc
de rezerva.

2.2 Serviciile generale de verificare, reparare si intretinere a instalatiilor implicd (vezi
Anexa 1 ,Activitafi de verificare si revizii sisteme”):

a) efectuarea unei mentenanie tehnice preventive, predictive si corective (controale
periodice, revizii la intervale stabilite de normative sau producétori, aprovizionarea si
inlocuirea materialelor consumabile, remedierea defectiunilor accidentale prin asigurarea
pieselor de schimb, etc.) pentru asigurarea garantiei funciionale si asigurarea suportului
logistic integrat pentru echipamentele si instalatiile Beneficiarului;

b) Prestatorul are obligatia sa asigure legalizarea funciionarii sistemelor,
echipamentelor i instalatiilor, s asigure verificarile si reviziile periodice obligatorii in
vederea prelungirii autorizatiei de funciionare a acestora sau a componentelor acestora,
conform legislatiei specifice.

c) supravegherea, monitorizarea $i asigurarea serviciilor de dispecerizare 24 ore din
24, 7 zile din 7 a sistemelor contractate cu personal asigurat ce cétre Prestator;
d) implementarea, dezvoltarea si modernizarea instalafiilor existente si viitoare:

e) toate servicile generale de verificare, reparare si intretinere a instalatiilor din
sarcina Prestatoruiui implica cel putin operatiunile — verificarile mentionate in Anexa 1
specifica la prezentul caiet de sarcini.

2.2.1. Prestatorul va raspunde de indeplinirea tuturor actiunilor de mentenanta corectiva
necesare pentru repunerea in stare de functionare a tuturor echipamentelor defecte in
conditiile prescrise de documentatia tehnicd a producatorului, implicit a componentelor,
subansamblelor, pieselor etc. cu care au fost prevazute sd functioneze de catre
producator. Sunt avute In vedere, fard insa a se limita la, urmatoarele actiuni de
mentenanta corectiva: diagnoza si localizarea defectiunii, repararea defectiunii prin
repararea/inlocuirea completd sau partiald a unuia sau mai multor subansamble
componente ale echipamentelor, verificarea si probarea corectitudinii operatilor de
mentenanta intreprinse pe timpul perioadei de garantie oferitd ca urmare a derulérii unei
astfel de activitafi.

2.2.2. Prestatorul va fi responsabil de inifierea si finalizarea reparafiilor necesare,
efectuate pentru corectarea tuturor deficientelor constatate.

2.2.3. Prestatorul va aloca la sediul Beneficiarului personal de deservire / supraveghere /
dispecerizare calificat si specializat tipului de echipamente din proprietatea Beneficiarului
care sa acopere urmétoarele calificari: electrician autorizat ANRE grad 1B sau
echivalent, instalator instalaiii sanitare, tehnician certificat pentru sisteme de detectie,
supraveghere video i de monitorizare, control acces §i comunicatii, tehnician/operator
pentru lucrul la echipamente care funclioneazd cu gaze fluorurate (pe perioada
functionarii acestora) emis de Asociatia Generald a Frigotehnistilor din Romania sau
echivalent, conform prevederilor OMMP nr. 2682/2011.
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2.2.4. Pentru verificarile si reviziile echipamentelor, instalatiilor sau sistemelor aflate in
proprietatea Beneficiarului prevazute de legislatia specificd (ex. CNCIR, Distrigaz, etc.),
Prestatorul va notifica Beneficiarul pentru previzionarea costurilor in bugetul de venituri si
cheltuieli.

2.2.5. Pentru continuitatea Tn functionare a echipamentelor, instalafiilor sau sistemelor
aftate in proprietatea Beneficiarului, verificarile si reviziile de mentenanta sau conservare
sunt n sarcina Prestatorului, pe cheltuiala sa.

3. MODUL DE REALIZARE A SERVICIILOR GENERALE DE INTRETINERE
(MENTENANTA), REPARARE S| DISPECERIZARE A INSTALATIILOR DIN CLADIREA
SEDIU AACR RA

3.1 Timpul de lucru, piese schimb, documente si documentatii.

Serviciile de supraveghere, monitorizare si dispecerizare a sistemelor contractate se
desfasoara permanent si continuu, la sediul beneficiarului, 24 ore din 24 ore, 7 zile din
saptamana.

Lunar, prestatorul intocmeste procesele verbale de verificare a functionalitatii sistemelor
si echipamentelor, in conformitate cu operatiile si verificarile prevdzute in Anexa 1
Activitali de verificare si revizii sisteme”, consemneaza probele efectuate, consumurile
energetice (motorina GE si CT sau unde este cazul), piese de schimb sau consumabile
utilizate, precum si alte informatii relevante in costuri. Procesele verbale vor fi semnate
de catre executant Prestator si confirmate de Beneficiar prin perscnalul administrativ.

Beneficiarul asigura toate materialele consumabilele si piesele de schimb care se
defecteaza / epuizeaza, necesare pentru intrefinerea, reparatiile sau mentinerea in stare
de deplina functionare a echipamentelor si instalatiilor care fac obiectul prezentului caiet
de sarcini.

Pentru piesele de schimb constatate defecte care urmeaza a fi inlocuite sau pentru
materialele consumabile epuizate, prestatorul intocmeste un proces -~ verbal de
constatare, verificat si avizat de catre Beneficiar prin personalul administrativ, care va
confine informafii necesare peniru identificarea corectd a pieselor de schimb /
materialelor consumabile: tipul, seria, part number, cantitate, deficiente constatate /
componente defecte, materiale necesare repunerii in stare de functionare.

in baza informatiilor primite de la Prestator, Beneficiarul va achizitiona piesele de schimb
constatate defecte si materialele consumabile.

in termen de maximum 10 zile de la data semnérii contractului de prestari servicii,
Prestatorul dimensioneaza, constituie si organizeazad, magazia tampon pentru
consumabile si piese de schimb uzuale necesare pentru sistemele si echipamentele
aflate iIn mentenanta, astfel incét sa fie asiguratd continuitatea in functionarea lor pentru
minim 3 luni si sa fie evitate intreruperi in functionarea instalatiilor / echipamentelor din
cauza lipsei de materiale consumabile / piese de schimb uzuale.
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Lista estimatd a materialelor consumabile si a pieselor de schimb uzuale privind
componenta / structura stocuiui tampon, fard a se limita la acestea, va fi stabilitd in
termen de maximum 10 zile de la data semndrii contractului de prestari servicii.

Pentru indeplinirea conditiei privind dimensionarea magaziei tampon pentru consumabile
si piese de schimb uzuale necesare pentru sistemele si echipamentele aflate in
mentenanta, astfel incat sa fie asigurata continuitatea in functionarea lor pentru minim 3
luni, Prestatorul va stabili cantitatile necesare pentru produsele cuprinse in lista estimata
a materialelor consumabile si a pieselor de schimb uzuale.

Prestatorul se obliga sa furnizeze Tntreaga supervizare, manopera, suport administrativ,
instrumente, componente, echipamente si transport pentru a presta serviciile generale de
intrefinere (mentenantd), reparare si dispecerizare a instalatiilor Beneficiarului, servicii
inciuse in tariful lunar, cu exceptia pieselor de schimb.

Se solicitd garantie pentru manoperd de minim 6 luni.

Materialele consumabilele vor fi utilizate in conformitate cu normele de timp, folosinta sau
la epuizare.

Prestatorul va nolifica semestrial Beneficiarul pentru achizitionarea si previzionarea
costurilor cu materialele consumabile si piesele de schimb, cantitati si costuri ce vor fi
folosite de catre Beneficiar pentru justificarea proiectului de BVC din anul urmétor.

Beneficiarul pune la dispozifia prestatorului spatii dedicate pentru activitatile specifice:
dispecerat monitorizare, atelier interventii/depozit pentru magazia de piese schimb.

Pentru mentinerea unei legaturi permanente initre Beneficiar si Prestator pentru
raportarea problemelor intAmpinate sau pentru solicitdri ale Beneficiarului de rezolvare a
unor defectiuni aparute la sistemele sau echipamentele din prezentul caiet de sarcini,
Prestatorul primeste de la Beneficiar un telefon mobil cu abonament care va fi utilizat in
conformitate cu procedurile Beneficiarului.

3.2 Servicii ocazionale

Beneficiarul poate, in perioada de derulare a contractului, sa solicite Prestatorului servicii
ocazionale (ex. modernizarea unor module/componente pentru cresterea fiabilitatii
echipamentelor existente, extinderi retele existente, echipari noi ete), pentru modernizéri,
modificari, imbunatatirea diferitelor subansamble, pentru cresterea performantei,
fiabilitatii si sigurantei Tn exploatare.

Prestatorul se obligd sa furnizeze intreaga supervizare, manoperd, suport administrativ,
instrumente, componente, echipamente si transport pentru a presta aceste servicii
ocazionale neincluse in abonamentul lunar, pentru instalatiile si echipamentele existente
la data contractarii.

In situatia n care, pentru realizarea servicillor ocazionale, este necesar personal
suplimentar care sa duca la indeplinire in cel mai scurt timp obiectivele solicitate de catre
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Beneficiar, manopera pentru personalul suplimentar va fi tarifatd separat fatd de
abonamentul lunar.

Tariful orar de manoperd Tm pentru personal suplimentar necesar unor servicii
ocazionale va fi specificat in oferta.

Numaérul maxim de ore de manopera alocat de Beneficiar pentru servicii ocazionale/an
este de 100 ore care se vor deconta separat pe baza unui deviz de lucrare care va
include orele de manopera si c/v materialelor folosite.

Inlocuirea de repere/componente/subansamble scoase din fabricatie de producator
pentru echipamentele sau instalatiile din dotarea Beneficiarului si Tnlocuite cu altele
echivalente nu pot fi considerate ca imbunatatiri sau modernizéri.

3.3. Conditii de executie a serviciilor

Metodele de control si documentele care stau la baza atestarii calitatii sunt cuprinse in
Normativul C56-02 -~ Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente.

Prestatorul va organiza serviciile si desfisurarea lucrarilor, pe céat posibil, fard a
impiedica activitatea Beneficiarului, circulatia auto sau blocarea accesului si circulatia
personalului Beneficiarului sau circulatia publica.

Prestatorul va lua toate masurile de sigurantd si securitate ce se impun cu privire la
executia lucrarilor in vecinatatea spatiilor publice.

Daca din neglijentd sau incompeten{a probatd a Prestatorului si/sau a subcontractorilor
acestuia, se produc daune sistemelor, echipamentelor sau instalatilor Beneficiaruiui,
Prestatorul va remedia defectiunile pe cheltuiala sa.

Prestatorul poate propune beneficiarului imbunatatiri sau dezvoltari la instalafiile,
sistemele sau echipamentele preluate in mentenanta. Decizia privind oportunitatea
propunerilor apartine exclusiv Beneficiarului.

Prestatorul acorda si raspunde pentru garantia legald a produselor livrate, conform
perioadei de garantie a furnizorului, de la data punerii in funciiune a acestora, dati
mentionatd in procesul verbal de punere in functiune. Certificatele de garantie ale
produselor (echipamentelor) noi achizitionate de prestator, in vederea mentinerii
continuitafii n funclionare a sistemelor si instalatiilor preluate in mentenania, vor fi
predate Beneficiarului.

in cazul unei defectiuni privind furnizarea de utilitati publice datorate unui furnizor,
Prestatorul va reclama de indatd furnizorul, va inregistra datele de identificare si
continutul reclamatiei, iar in cazul unor lucrdri de remediere ale furnizorului, va
supraveghea munca acestuia, astfel incat defectiunea sa fie remediata rapid, eficient si
fara urmari pentru Beneficiar,
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Prestatorui are obligatia s& coopereze cu societafile sau autoritafile cu care Beneficiarul
are incheiate angajamente legate de funciionalitafile cladirii, altele decéat cele solicitate
prestatorului, Tn conditile Tn care acestea nu-l prejudiciazd interesele sau si-a dat
acordul.

4. CONDITH TEHNICE DE PROTECTIA MUNCII, BE PREVENIRE $! STINGERE A
INCENDIILOR.

Pe intreaga duratd de desfasurare a servicilor se vor respecta urmatoarele acte
normative:

- Legea nr. 319/2006 - privind securitatea si sdnatatea In muncé;

- C 142/85 ~ Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la
elementele de instalatii;

- C 300/94 —~ Normativ de prevenire si stingerea incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de construcitii si instalatiilor aferente acestora;

- PE 0093/93 privind executarea constructiilor si instaiatiilor, masuri suplimentare de
prevenire $i stingere a incendiilor la executarea lucrarilor de reparatii, de cétre
personalul apartinand unor unitati din afara beneficiarului;

- Alte méasuri suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor la executarea
fucrarilor de reparatii/intretinere/montaj, de catre personalul apartindnd
prestatorului sau colaboratori ai acestuia, In afara Beneficiarului.

Prestatorul are obligafia de a accepta prin prevederile contractuale respectarea legislatiei
in vigoare privind protectia muncii, PSI si regulamentele administrative ale Beneficiarului:
RI, proceduri interne etc.

Prestatorul raspunde pentru accidentele de munca ale angajatilor proprii si ai
subcontractorifor sai, precum si de accidentele de muncéd suferite din culpa sa de
personalul Beneficiarului sau tertilor.

uuuuu

este pe deplin responsabil, Beneficiarul avand obligatia sa pund la dispozitia
reprezentantilor acestuia si materialele necesare pentru luarea mésurilor preventive
specifice activitatilor AACR RA.

instruirea se consemneaz3 In Fisa de instruire colectivd. Fisa de instruire colectivd se
intocmeste in 2 (doud) exemplare, din care un exemplar se va pastra de cétre Prestator
si un exemplar se va transmite Beneficiarului.

in situatia producerii unui accident de muncd sau a unei imbolnaviri profesionale,
acestea vor fi cercetate in comun de catre reprezentaniii ambelor parii si inregistrate in
H.G. 1425/20068 — Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitétii si
sanatatii in munca, privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si eviden{a
accidentelor de munca, de catre Prestator.

DEA ~ SA - CA S 13 o 26.08.2025



TN 3 . L.
RomANIAN CAA AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA

e

In acest sens, ofertantul va depune o declaralie pe propria rédspundere prin care se
atesta faptul ca la elaborarea ofertei a {inut cont de obligafiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii i cé respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
personalului.

5. STANDARDE S| PRESCRIPTII DE REFERINTA

- PE 008/81 - Norme de prevenirea, stingerea si dotarea impotriva incendiilor.

- Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate:

- CNCIR (ISCIR) - Legea nr.64/2008 cu modificdrile si completarile ulterioare, HG
1340/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, HG 920 /2005, Ordonanta 22 /2010
precum si alte acte normative (legi, HG, ordine, etc. care fac referire la conditile de
introducere pe piata a diverselor echipamente, standardizare, duratele de viatid ale
echipamentelor, norme de protectia muncii, PSI, cerinte pentru autorizari de personal
efc.);

- C139/87 - Normativ de aplicare a protectiilor anticorozive;

- Legea nr.318/2006 - privind securitatea si sénatatea in muncé;

- Legea nr.10/95 privind asigurarea calitatii in constructii;

- HG nr. 273/1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji
aferente acestora;

6. CERINTE PRIVIND LUCRARILE LA CONSTRUCTIE SI/SAU ECHIPAMENTE
AFERENTE.

6.1. Lucrérile in constructiifinstalalii care genereazd majorarea valorii contabile a
imobilizarilor corporale supuse impozitari la bugetul local sau bugetul de stat
(imbunatatiri) se vor executa cu respectarea legislatiei specifice:

- Legea nr.50/1991 republicatd privind autorizarea executarii lucrdrilor de

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Legea nr.10/1895 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG nr.825/1985 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructjilor;

-~ Ordinul comun MDLPL nr. 1.299/09.10.2008, Inspectoratul de Stat in Constructii -
I.5.C. nr. 1.620/10.10.2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea
acordului de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii - |.5.C. pentru interventji in
timp asupra constructiilor existente;

- HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii $i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii;
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- HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare;

~ OG nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC, cu
modificarile si completarile ulterioare;

~ HG nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentuiui privind controlul de stat al
calitatii in constructii;

- Hotérére nr. 1179 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Structurii devizului
general $i a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investitii si lucréri de interventii, publicatd in Monitorul Oficial nr. 804 din 5
noiembrie 2002;

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificrile si
completarile ulterioare.

6.2. intocmirea expertizei tehnice, D.A.L.I, Proiectul tehnic si DDE/DE vor face obiectul
altei proceduri de achizilii caz in care Prestatorul va intreprinde toate diligentele
necesare, in numele Beneficiarului, pentru obfinerea certificatelor, autorizatiilor si avizelor
necesare investifiilor. Taxele legale generate de obiinerea acestora vor fi suportate de
catre Beneficiar in baza raportului privind obligatiile de plata ca proprietar.

6.3. Lucrarile se vor executa in regim de asigurarea calitdtii si functionalitatii sistemelor si
echipamentelor. Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, probata, Prestatorul nu reuseste
sa isi indeplineasca obligatiile asumate sau executd necorespunzéator sau cu intarziere,
beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul confractului, ca penalitate, 0 suma
procentuald stabilitd prin contract.

6.4. La terminarea executiei lucrarilor la instalatii si/sau in constructii, executantul va
prezenta:

a) certificat de calitate si garantie pentru echipamente sau lucrarea executatd pentru 6
luni $i garantia producatorului pentru echipamente;

b) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Receptia se va face Tn prezenta beneficiarului si a executantului lucrérii.

Procesele verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese verbale pentru
verificarea calitdtii lucrarilor ce devin ascunse.

Se vor respecta prevederile HG 343/2017, cu modificarile si completérile ulterioare.
7. CERINTE PRIVIND OFERTELE.

7.1. Ofertantul va elabora si prezenta propunerea sa financiard sub forma unui tarif lunar
in lei fard TVA, care include toate costurile pentru servicile generale de intretinere
(mentenantd), reparare si dispecerizare a instalatiilor din Cladirea Sediu AACR RA,
inclusiv manopera. Se va justifica si detalia tariful ofertat.
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7.2. Propunerea financiara va coniine ofertd tip tarif lunar TL in lei fard TVA pentru
serviciile descrise Tn Caietul de Sarcini la cap. 1. si distinct tariff pentru manoperd Tm
pentru personal suplimentar necesar unor servicii ocazionale mentionate la cap. 3.2.

7.3. Propunerea tehnicd va fi intocmita astfel incat s respecte in totalitate cerintele
prevazute in caietul de sarcini.

7.4, Prevederile din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

7.5. Modul de indeplinire a cerintelor generale, specificatilor tehnice si modul de
realizare a serviciilor generale de intrefinere (mentenantd), reparare si dispecerizare a
instalafiilor din cladirea Sediu AACR RA va fi detaliat, comentat si asumat in oferta
tehnica astfel incat sa reiasa indeplinirea acestora.

7.6. Propunerea tehnica trebuie sd permita identificarea cu usurintd a corespondeniei cu
prevederile caietului de sarcini.

7.7. Pentru intocmirea unei oferfe tehnice reale se recomanda vizitarea obiectivului
inainte de data depunerii ofertei peniru vizualizarea echipamentelor si instalatiifor din
dofarea Beneficiarului precum si pentru analizarea detaliilor tehnice pentru piesele de
schimb din tabel.

Contine Anexele 1 si 2.

(E-signed)
Sef Serviciu Administrativ
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ANEXA 1 la Caietul de Sarcini nr. 27566/25.08.2025

Nr.
crt.

SISTEM

ACTIVITATI DE VERIFICARE $i REVIZII SISTEME

Obs.

Centrala
termica si
sistemul de
incalzire
{regim de
iarna)

golirea instalatiei de apa rece si revizia instalatiei

umplerea instalatiei de Incélzire

verificarea de revizie a cazanelor si calibrarea supapelor de
siguranta

verificarea de revizie a arzatoarelor

verificarea de revizie a pompelor de circulatie corpuri
statice, CTA - uri si ventilo-convectoare

prelevarea trimestriald de probe de apd dedurizatd si
prezentarea unui raport privind analiza apet dedurizate.

verificarea vaselor de expansiune si calibrarea supapelor

verificari electrice ale legaturilor si ale Tmpamantarilor

verificarea instalatillor de alimentare cu gaze si combustibil
lichid

verificarea instalaiiilor de automatizare aferente cazanelor,
arzatoarelor

verificarea ventilo-convectoarelor

verificarea corpurilor stafice

la Incheierea verificarilor de revizie se refac izolatiile termice
deteriorate, se revopsesc echipamentele, se refac
protectiile termoizolatiilor, se testeaza echipamentele si se
refac sigiliile de siguranta

Anual la
punerea in
functiune

Centrala
termica si
sistemul de
incélzire
(regim de
vara)

golirea instalafiei de alimentare a corpurilor statice

umplerea instalatiei de apd rece

verificarea pompelor de circulatie corpuri statice, CTA - uri
si ventilo-convectoare

verificarea ventilo-convectoarelor si a robinetelor cu 3 cai

se demonteaza si se spala carcasele ventilo-
convectoarelor, se verifica furtunurile si tavitele de colectare
condens, se curata bateriile de ricire, se inlocuiesc filtrele
VCR

se verificd coloanele de alimentare cu apa rece, robinetele
de distributie

Anual la
scoaterea
din
functiune

Sistermul de
récire

verificarea de revizie a chillerului

se verifica sistemul de circulatie inclusiv pompele, vanele,
robinetele, rezervoarele, sistemele de control ale instalatiei,
circuitul de conducte si izolatia.

se verifica rezervorul de alimentare cu apa rece, turul gi
returul s&u.

se calibreaza controlerele.

verificarea functionarii tuturor dispozitivelor de siguranta.

se verifica configurarea modulului de control a unitatii.

se inspecteaza contactele si se strang terminalele.

Anual la
punerea in
functiune

DEA ~ A - CA
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executd testul de detectare a scaparilor de presiune si se
completeaza cu freon daca este cazul

ia proba de ulei pentru analizd (odata pe an) si schimba
uleiul {daca este cazul) asa cum este cerut pe baza
rezultatelor analizei de ulei. Inlocuieste filtrul de ulei la
fiecare unitate (daca este cazul)

se controleaza senzorii si termostatele

se verifica corespondenta cu datele obiinute de la sistemul
BMS

Sistemul de
4 tratare aer si
ventitatie

verificare centrale tratare aer

verificare grile ventilatie si acces aer

se inspecteaza ventilatoare si grile

se inspecteaza parametrii pe gurile de admisie din camere
si holuri

se inspecteaza integritatea tubulaturii de ventilafie

se inspecteaza suporiii de fixare ai tubulaturii

se inspecteaza refeaua de canalizare a condensului

se demonteaza si se curatd gurile de ventilalie i clapetele
de admisie

se testeaza funclionarea elementelor { pompe, clapeie)

se controleaza senzorii st termostatele

se verificd presostatele

| se verifica (inlocuiesc) filtrele de aer CTA - uri

se verificd motoarele de introducere si evacuare aer gi
curelele de actionare a ventilatoarelor

se verificd corespondenia cu datele obtinute de fa sistemul
BMS

Bianual la
trecerea
intre
sezoane §i
la
interventii

Sistemul de
5 alimentare cu
apa

verificare robinete de Inchidere cu sfera

verificare robinete cu cana de golire f 12",

verificare funclionare grup de pompare apa rece menajera
{presiune, debit)

verificare comutare periodica intre pompe pentru egalizarea
uzurii

verificare etanseitate vas hidrofor cu membrana

se inspecteazd integritatea coloanelor de alimentare cu
apa, izolatii, robinete

verificare functionare boilere apa calda

verificare dedurizator

verificare hidranti interiori

verificare hidranii exteriori

verificare robinete de hidrant { 2"

verificare funclionare grup de pompare incendiu

verificare presiune de ajutaj

Lunar si la
interventii

6 Sistermnul de

verificare unitate centrald de comanda COMETA 4

Lunar pe

1.8. .
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alimentare cu | verificare unitate centrald de comanda COMETA 6 durata
ap;igaegitru verificare capete aspersoare sezor!aaulw §!
verificare detector ploaie interventi
verificare etanseitate sistem tevi
verificare cdmine si distribuitoare
verificare regim debit
verificare vane cu solenoid
verificare suprafata activa si reglare duze
se inspecteaza decantoarele, basa, zonele de acumulare
ale reziduurilor
se inspecteaza zonele de acces si etansare la coroziune,
distrugere, etansare
se inspecteaza zidaria din zona caminelor la crapaturi,
deteriorari
se inspecteaza {evile la coroziune, imbinari, fisuri,
intreruperi
se verificd sifoanele la colmatare, abturari, clapetele de
sens
‘ se verifica daca exista scurgeri, rugina, coroziune,
Sistemul de | deteriorari ale izolatjei ‘
ca.naltizlars.a‘ ¥ | se inspecteaza refeaua de canalizare si funclionarea ITutnar §! E?
Ins f‘;at" pompelor submersibile de evacuare ape menajere, pluviale, | Mevents
sanitare tunel ALA, dren si base colectoare
in grupuri sanitare se inspecteaza chiuvete, robinete,
baterii, senzori electrici, scurgere, pisoare, rezervoare, vase
WC, sifon pardoseald, incalzitoare de apa, uscatoare de
maini, sapuniere
in oficii, camere tehnice si magazii se inspecteaza
scurgerile de la unitatile de racire, scurgerile de pardoseals,
base si pompe de circulatie, conductele de apa calda si
rece
se inspecteaza acoperisul $i scurgerile pluviale si se
elibereazd de materialele care le obtureaza
verificarea instalatiei de sigurania si protectie pentru zone in
care exista riscul degradarii, focului sau al exploziei
inspectie vizuald a legaturilor electrice din tablouri
verificare vizuald a starii conductoarelor din spatele
Sistemele si | tabloului electric
instalatiile de | yerificare vizuals a inscriptionarii circuitelor si calibrarea Lunar si la
alimentare cu | f,zipilului in dreptul fiecarui circuit interventii
energie - - R — ———s '
dgie verificare vizuala a integrita{ii aparatajului din componenta
electrica )
tabloului
verificare vizuala a existentei |la fiecare tablou electric a
schemei electrice monofilare
verificare prin masurare a proteciiei de legare la pamant
DEA-SA-CA e 19 26.08.2025
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verificarea prin incercare a legaturilor tablourilor electrice la

platbanda de legare la pamant

controlul integritatii corpurilor de iluminat, prizelor,

comutatoarelor

verificarea vizuala a traseelor de alimentare si modul de

pozare

verificarea vizuala a starii cablurilor de alimentare

verificarea instalatiei de paratrésnet

verificarea prin masuratori a rezistentei de izolatie a

cablurilor de alimentare

verificarea legaturilor electrice de alimentare si proteciie ale

echipamentului tehnologic

verificarea vizuald a traseului racordului de alimentare si

maodul de pozare

verificarea vizuald a starii cablurilor de alimentare

verificarea prin masuratori a rezistentei de izolatie a

cablurilor de alimentare

verificare prin masurare a protectiei de legare la pamant

verificarea vizuald a marcarii corespunzatoare a circuitelor

in tabloul de circuite prioritare

verificarea vizuald a functionarii aparatelor de masura si
Grupurile control . -

9 generatoare cu | verificarea funclionarii instalafiel de ventilatie din incaperile Lunar sila
sistemele de | grupuiui electrogen. Inspectia vizuald in vederea depistarii interventii
automatizare | zonelor ruginite sau corodate

control periodic si revizie conform cértii tehnice (inlocuire
filtre, ulei etc.)
verificarea funclionarii alternatorului, demarorului, circuitelor
de ungere si carburant, precum si functionarea grupului in
ansamblu
verificarea nivelului de carburant
verificarea nivelului lichidului de récire cu Tnlocuirea lui sau
completarea cu aditiv
curatare horne si control al nivelului electrolitic al bateriilor,
verificarea conexiunilor
Instalatia de | Verificare etanseitate tubulatura
o - : - : Lu i
10 ventilatie Verificare actionare manuald a multiplicatorului -Unar st l?
bsol A LA — - — interventii
su LA Verificare aclionare electrica
Sistem aerisire | Verificare etanseitate tubulatura Lunar si la
11 si ventilatie | Verificare actionare manuald a multiplicatorului . 5
subsol interventii
Sistemul de | Verificarea functionarii centralelor de efractie . _
S - . u

12 detectie si Verificare consola de operare si comanda intg?\i:;tli?

avertizare 1a | vigiificarea reprogramarii codurilor de armare-dezarmare '
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efractie

Verificarea armaérii/dezarmarii individuale a zonelor de
securifate

Verificare detectori de miscare

Verificare module adresabile

Verificare sirene

Verificarea comutarii automate a sursei proprii de
alimentare

Verificarea resetarii alarmei

Verificarea echipamentelor auxiliare

Verificare suport de perete cu adaptor pentru detectori de
miscare, consola, carcasa instalare interfala adresabila,
carcasa pentru pozare aparentd, carcasa pentru unitatea
principald de comanda

Subsistem
supraveghere
video, control

Verificarea funclionarii centralei de acces

Verificare consola de operare si comanda

Verificarea armari/dezarmaérii individuale a zonelor de
securitate

Verificare detectori de miscare

Verificare sirene

Ly e - — A
13 | acces, detectie g:nfscarea comutérii automate a sursei proprii de !‘,unar Si i__
: i alimentare interventii
si alarmare - o - !
" efractie Verificarea resetdrii alarmei
camera S.04 Verificarea echipamenielor auxiliare
Verificare suport de perete cu adaptor pentru detectori de
migcare, consola, carcasa instalare interfata adresabila,
carcasa pentru pozare aparenta, carcasa penfru unitatea
principald de comanda
Verificarea functiondrii centralei de incendiu SCHRACK
Verificare consola de operare si panou repetor
Sistemul de . Verificare detector.fum optic si indicatori luminosi
14 detectie- Verificare detectori temperatura Lupnar si la
avertizare la Verificare sirene interven’gii
incendiu Verificare sursd alimentare
Verificare butoane de semnalizare
Verificare baterii centrald de incendiu
Verificarea echipamentelor mecanice auxiliare
Verificare panou controf acces
Verificare cititoare de proximitate
15 Sistemul de | Verificare cartele de proximitate Lunar si la
control acces | Verificare sursa alimentare interventii
Verificarea programului de operare
Verificare unitate centrald calculator
Verificare si curatare tastatura, mouse, monitor
16 Sistemul de | Verificarea integritatii fizice a circuitelor Lunarsila
DEA - SA - CA 2t 26.08.2025
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P ™

cablare
structurata
voce-date

Verificare cablu FTP, solid, 4 perechi, cat.5+

Verificare cablu FTP, solid, 48 perechi, cat.5+

Verificare echipament switch central/switch segment

Verificare Paich Panel 24xRJ45

Verificarea Rack inclusiv accesorii {lampa neon, modul
impamantare, modul alimentare)

Verificare Patch Cord RJ45 - Rj45 1.5 m, 3m, duplex,
multimode, SC-SC

Verificare Priza 2xRJ45

Verificarea realizarii funcliilor de transport a informatiilor
intre doud calculatoare

Verificarea realizarii functiilor de transport a informatiilor
intre un calculator si un switch {(back-bone)

interventii

17

Sistemul de
automatizare a
cladirii (BMS)

Verificarea modulelor comunicatie

Verificarea modulelor de intrarifiesiri

Verificarea comutarii automate a sursei proprii de
alimentare

Verificarea sistemelor neintreruptibite de alimentare UPS

Verificare computer

Verificare monitor

Verificarea racordarii tablourilor electrice de securitate 1a
reteava electrica

Verificarea programului de operare

Verificare tablouri de comanda

Verificare circuite de comanda

Verificare functionare controller

Verificare module de achizitie

Verificare traductoare

Verificare senzori de temperaturd

Verificare servomotoare

Verificare istoric alarme, determinarea cauzelor,
preintampinarea repetarii acestora

Verificare interconexiuni gi funclionarea intregului ansamblu

Lunarsila
interventii

18

Security
management
system (SMS)

Verificare unitate centrala calculator

Verificare tastatura, mouse, monitor

Verificare software

Verificari zilnice ale modului de efectuare a inregistrarilor si
periodic listarea inregistrarilor

Verificarea echipamentelor auxiliare

Lunarsila
interventii

19

Sistemul de
acces parcare
(bariere) si

Verificarea barierelor

Verificare cititoare

Verificare Lampi semnalizare optica

Lunarsila
interventi

CBERCSA TR T
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poartd acces

Verificare armarea-dezarmarea sistemului de efractie

personal Verificare functionare in modul manual/automat
Verificare prin simulare de alarma
Verificare deschiderii barierelor |la actionarea butonului din
dispecerat
Verificare barierelor la activarea modului ,urgents”
Verificarea buclelor de prezenta
Verificare sistem hidraulic
Verificarea integritatii si functionalitatii sistem deschidere
poartd acces perscnal
Sistemul de | Verificare prezentd semnal Ia receptorii finali
20 ﬁgg?éﬁiZ' Verificare functionalitate si alimentare amplificator semnal | Lunar sila
Semn?{lcab'u Modificairi gi relocari utilizator final, refea distributie intervents
Verificarea prin incercare a legaturilor tablourilor electrice la
platbanda de legare la pdmant
Sistemul de | controlul integritatii corpurilor de iiuminat din exterior Lunar si Iz
21 iluminat Verificarea legaturilor electrice de alimentare si protectie ale | o anti
exterior echipamentului tehnologic ’
Verificarea vizuala a traseului racordului de alimentare si
modul de pozare
Verificare unitate inregistrare digitala (calculator)
Verificare tastaturd, mouse, monitor
Verificare software
Verificare curafare camere intericare
Verificare curatare camere extericare .
22 | Sistemul TVCI | Verificare carcase, heatere si ventilatoare l{#&?&j{iéﬁ
Verificare lentile autoiris '
Verificare video-recorder
Verificarea multiplexor
Verificare conexiuni si contacte
Verificarea monitoare
Sistemul si Verificarea retelei de balizaj a cladirii
23 retgaua de Verificare funciionalitate / inlocuire relee balizaj L_.unar si |?
balizare Verificare si Inlocuire corp luminos interventii
luminoasa Verificare prezenta alimentare la circuitul primar / avarie
{E-signed) {E-signed)
Sef Serviciu Administrativ Intocmit
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ANEXA 2 Ia Caietul de Sarcini nr. 27566/25.08.2025

CERINTE CONTRACTUALE S| FINANCIARE

servicii generale de intretinere (mentenanta), reparare si dispecerizare pentru instalatiile
din cladirea Sediu AACR RA

Cod CPV 50710000/ 50720000/ 50730000/ 50800000

CRITERIUL de ATRIBUIRE: Preful cel mai scazut Vor.

1. Perioada de contractare a “Serviciilor generale de intretinere (mentenants),
reparare i dispecerizare pentru instalatiile din cladirea Sediu AACR RA” va avea o
durata de 1 an de la semnarea lui de catre ambele parti.

2. Oferta de servicii — se prezinta sub forma unui tarif lunar.

3. Se solicita oferta pentru serviciile descrise In Caietul de Sarcini la cap. 1 si separat
tariful orar de manoperd pentru personal suplimentar necesar unor servicii ocazionale
canform cap.3.2 din Caietul de Sarcini.

4. Criteriul de selectie: preful cel mai scazut Vor obtinut din suma pentru oferta de servicii
solicitate in Caietul de Sarcini la cap. 1 (Te) x 12 luni, la care se adauga si tariful orar de
manopera pentru personal suplimentar necesar unor servicii ocazionale conform cap.3.2.
din Caietul de Sarcini (Tm) x 100 ore.

Valoarea ofertei Vor se calculeaza (in lei f&rd TVA) dupa formula:
Vof = TL X 12Luni + Tm X 1000re, unde:
Tu este Tariful lunar pentru servicii conform cap.1 din Caietul de Sarcini;

Tm este Tariful orar de manopera pentru personal suplimentar necesar unor servicii
ocazionale conform cap.3.2 din Caietul de Sarcini.

Tariful si prefurile din oferta financiara se stabilesc in lei fard TVA sub forma unui tarif
lunar (lei/luna) pentru servicii cap.1 si tariful orar de manopera pentru personal suplimentar
necesar unor servicii ocazionale precizate la cap. 3.2. Manopera de inlocuire a pieselor de
schimb este inclusa in tariful lunar pentru serviciile de mentenanta specificate la cap.1 din
Caietul de sarcini gi acoperéa si eventuala manopera pentru adaptari sau corectii necesare
pentru inlocuirea reperelor constatate defecte.

Tariful lunar T $i tariful orar de manoperd Tm nu se vor modifica pe toata pericada
derularii contractului.

Valoarea contractului poate fi modificatd in conditiile prevdzute de legislatia in vigoare n
domeniul achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

informativ prestatorul va specifica Tn cadrul ofertei financiare care este valoarea
procentuala (%) sau ponderea costului cu forta de munca din tariful lunar.

Contractul se Tncheie pentru tariful lunar de servicii solicitate prin Caietul de Sarcini la cap.
1. si pentru tariful orar de manopera pentru personal suplimentar necesar unor servici
ocazionale conform cap.3.2.
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Prestatorul va emite lunar factura aferentd contravalorii serviciilor de constatare,
intretinere gi remedieri curente prestate in luna anterioars (mentionate In procesul verbal
de lucrdri si revizij). Dupa caz se vor emite distinct facturile pentru servicii ocazionale.

5. Se solicitd garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului.

(E-signed)
Sef Serviciu Administrativ

SEA T anTon P - 25_08_265;"
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PROPUNERE TEHNICA

Executie lucrdri pentru investitia:
»Servicii generale de intretinere (mentenantii), reparare si
dispecerizare a instalatiilor din clidirea sedin AACR si servicii
ocazionale pentru moderniziri, modificari, imbunatatiri”

Localitatea Bucuresti,

Autoritatea contractanti: AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA
ROMANA R.A.

Adresa autoritatii contractante: Sos. Bucuresti — Ploiesti nr. 38-40, sector 1,
Bucuresti

Beneficiar: AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A.
Ofertant: S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
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1 INTRODUCERE

OFERTANT: S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.

Sediul: Str. Fildesului, Nr. 4, Bl. B6, Sc. 1, Et. Parter, Ap 6, Sector 3, Bucuresti
Cod unic de inregistrare: RO32562910

Reprezentata legal prin: Administrator,

Data: 05.09.2025

Citre: AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A.
Adresa: Sos. Bucuresti — Ploiesti nr.38-40, sector 1, Bucuresti

PROPUNERE TEHNICA

referitoare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii avind ca
obiect:

woervicii generale de intretinere (mentenanti), reparare si dispecerizare a instalatiilor
din cladirea sediu AACR si servicii ocazionale pentru moderniziri, modificiri,
imbunititiri”, conform Anuntului de participare simplificat publicat in SEAP cu numirul de
referintd §5205651/2025/012.

SCN1167473

Subscrisa, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L., in calitate de Ofertant in cadrul
prezentei proceduri, am examinat cu maxima atentie si responsabilitate intreaga documentatic
de atribuire pusi la dispozitie de citre Autoritatea Contractantd, inclusiv Caietul de Sarcini si
Specificatiile Tehnice (Anexa | 5i Anexa 2), Fisa de Date a Achizitiei si formularele aferente.
Prin prezenta, ne manifestim acordul deplin si neconditionat fatd de toate cerintele, conditiile
si specificatiile stipulate si inaintdim o propunere tehnici detaliata, elaboratd pentru a
demonstra conformitatea integrala cu solicitirile dumneavoastri si pentru a evidentia
capacitatea noastri de a indeplini obiectul contractului la cele mai inalte standarde de calitate,
profesionalism si eficienti.

Prezenta propunere tehnicii este ferma i angajanta si reprezintd fundamentul pe care ne vom
baza in executarea viitorului contract de servicii.

CAPITOLUL 1: ABORDAREA GENERALA SI iNTELEGEREA OBIECTULUI
CONTRACTULUI

Subscrisa, 5.C. EXTREME ENGINEERING 8.R.L., intelegem pe deplin obiectivul principal
al Autorititii Contractante, asa cum este detaliat in Capitolul | - ,,CERINTE GENERALE”
din Caietul de Sarcinti, respectiv necesitatea contractirii unui pachet integrat de servicii de
intrefinere (mentenantd), reparare si dispecerizare pentru complexul de instalatii si
echipamente din cladirea Sediu AACR RA. Ne asumim integral responsabilitatea de a
asigura mentinerea in conditii optime de functionare gi garantarea parametrilor de
performanta proiectati pentru toate sistemele existente, precum si asigurarea unei
functionalitiiti neintrerupte a acestora, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.



Metodologia noastri de lucru este conceputa pentru a minimiza in mod proactiv riscurile de
nefunctionalitate, avind un impact direct si pozitiv asupra activititilor curente si de securitate
ale Beneficiarului. Abordarea noastrd vizeazi nu doar interventia corectivi, ci si optimizarea
continud a investitiilor deja realizate si viitoare, prin propuneri de imbunititire si
modernizare, atunci ¢dnd este cazul.

Propunerea noastra tehnici este structuratd pentru a corespunde fidel structurii Caictului de
Sarcini. facilitind astfel procesul de evaluare si demonstrind, punct cu punct, modul in care
solutiile noastre tehnice i operationale riispund fiecirei cerinte minimale impuse.

CAPITOLUL 2: SPECIFICATII TEHNICE $1 METODOLOGIA DE
IMPLEMENTARE A SERVICIILOR

in deplind concordanti cu Capitolul 2 - SPECIFICATI TEHNICE” din Caietul de Sarcini,
ne angajam si presiam servicii complete pentru intreaga listd de instalatii si echipamente ale
Beneficiarului. Detaliem mai jos metodologia specifica de abordare pentru fiecare sistem in
parte, demonstrind capacitatea noastrii tehnica si operationali:

2.1. Metodologia aplicati peatru sistemele de Tncilzire, ventilatie si climatizare (HVAC)

2.1.1. Centrala termica si sistemul de inciilzire (regim de iarni)

Intelegand rolul critic al centralei termice, compusi din doud cazane ALARKO cu arzitoare
mixte CIB Unigas, pompe de circulatic Grundfos si sisteme de automatizare Honeywell,
abordarea noastra se va baza pe un plan de mentenanti preventiva riguros, conform Anexei |
la Caietul de Sarcini. Lunar si la interventii, vom asigura:

» Verificéri si revizii complete ale cazanelor si arzitoarelor: Echipele noastre
autorizate ISCIR vor efectua verificdri aminuntite ale arderii, analize de gaze,
curiifarea componentelor si reglarea parametrilor pentru a asigura o eficienti
energeticd maximd si o functionare sigura.

« Calibrarea supapelor de siguranti: Aceasta operatiune esentiald pentru siguranta in
exploatare va fi realizatd in termenele legale, cu eliberarea buletinelor de
verificare/reglare, conform prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare.

» Mentenanta circuitului hidraulic: Vom verifica si intretine toate pompele de
circulatie, vasele de expansiune, butelia de egalizare si corpurile statice, asigurand o
distributie uniformd a agentului termic si prevenind defectiunile.

» Monitorizarea calititii apei: Vom preleva trimestrial probe de apa dedurizata,
conform ceringelor, $i vom prezenta rapoarte de analizi detaliate. Aceasti masurd
previne depunerile de calcar si coroziunea, protejind astfel integritatea intregului
sistem.

Toalte interventiile se vor finaliza cu refacerea izolatiilor termice si a protectiilor,
[dsdnd echipamentele in perfectd stare de functionare si aspect. La punerea anuala in
functiune pentru sezonul rece, vom efectua toate operatiunile necesare, de la umplerea
instalatiei la verificarca completi a tuturor componentelor.



2.1.2. Instalatia de ventilatie centralizati (CTA1 si CTA2)

Pentru agregatele de tratare aer TRANE, vom asigura un program de mentenanti menit si
garanteze calitatea aerului interior §i functionarea eficienta. Conform Anexei 1, bianual (la
trecerea intre sezoane) si la interventii, vom realiza:

Verificarea si inlocuirea filtrelor de aer S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.) constata
necesitatea inlocuirii, intocmeste un proces verbal, iar " baza informatiilor primite de la
Prestator, Beneficiarul va achizitiona piesele de schimb constatate defecte si materialele
consumabile.: O operatiune esentiald pentru sanatatea ocupantilor cladirii si pentru protectia
echipamentelor. Beneficiarul (AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A.)
este cel care asigura filtrele.

» Curitarea si igienizarea componentelor: Vom inspecta grilele de ventiiatie, vom
demonta si vom curata gurile de ventalatie si clapetele de admisie, vom inspecta
tubulatura si reteaua de canalizare a condensului.

» Verificarea elementelor mecanice si electrice: Vom inspecta motoarele, curelele de
actionare, pompele si clapetele, asigurdnd functionarea lor corecta si silentioasi.

2.1.3, Centrala de preparare apa riciti (Chiller) si sistemul de climatizare

Pentru agregatul de ricire TRANE si sistemul mixt de climatizare, serviciile noastre vor
acoperi integral cerintele din Anexa 1. Anual, la punerea in functiune, si ori de céte ori este
necesar, vom asigura:

+ Revizia tehnica a chillerului: Personalul nostru certificat pentru lucrul cu
echipamente ce contin gaze fluorurate va efectua o inspeciie completa, incluzind
verificarea compresoarelor, a nivelului de freon (cu testarea etanseititii), analiza
uleiului si calibrarea tuturor senzorilor i dispozitivelor de sigurant.

» Mentenanta sistemului de ventilo-convectoare: Vom curita bateriile de racire,
tavitele de condens si filtrele pentru fiecare unitate, asigurind un transfer termic optim
si prevenind scurgerile de apa.

2.2, Metodologia aplicatd pentru instalatiile sanitare si conexe

« Gospodiria de apa si Statia Hidrofor: Vom asigura o mentenantii lunara riguroasi a
intregului sistem (rezervoare tampon, grup de pompare Pentair, vas de expansiune
MAXIVAREM), verificand presiunile, debitele si comutarea periodica intre pompe
pentru a egaliza uzura. Vom verifica etanseitatea si functionarea corecta a tuturor
componentelor, inclusiv a statiei de dedurizare,

« Sistemele de alimentare cu api si PSI: Vom inspecta lunar retelele de distributie apa
rece/calda, hidrantii interiori $i exteriori $i grupul de pompare pentru incendiu,
asigurand disponibilitatea permanenti a acestora in caz de necesitate.

» Sistemul de canalizare: Vom inspecta lunar reteaua interioard si exterioara, inclusiv
decantoarele, ciminele si pompele submersibile, pentru a preveni blocajele si a
asigura o evacuare eficientd a apelor uzate si pluviale.



2.3. Metodologia aplicati pentru instalatiile electrice si de curenti slabi

» Sisteme de alimentare cu energie electrici si Grupuri Generatoare: Ne angajim
s efectuam lunar verificiri complete ale tablourilor electrice, inclusiv inspectii
vizuale ale conexiunilor, misurarea proteciiei de legare la pimdnt si testarea
functiondrii grupurilor electrogene (Generator SRL si KOHLER ENERGY). Vom
efectua revizii periodice conform cartii tehnice, incluzind schimbarea filtrelor si a
uleiului, verificarea bateriilor si testarea pornirii automate la ciderea retelei
principale, garantand astfel continuitatea alimentirii cu energie pentru consumatorii
vitali.

« Sistemele de detectie, avertizare si stingere incendiu (SCHRACK): Vom realiza
lunar teste functionale ale centralei, detectorilor de fum si temperatura, sirenelor si
butoanelor de semnalizare, asigurind o functionare impecabila a acestui sistem critic
pentru siguranta vietii si a cladirii.

+ Sistemele de detectie si avertizare la efractie (PARADOX, DSC): Lunar, vom
verifica centralele, detectorii de miscare, contactele magnetice si sirenele. Vom
asigura reprogramarea codurilor la cerere si vom testa functionalitatea sistemului
pentru a garanta un nivel maxim de securitate.

» Swbsistemul de supraveghere video (CCTYV) si control acces: Vom efectua lunar
verificari ale camerelor video. inregistratoarelor (NVR), cititoarclor de proximitate si
barierelor de acces. Vom asigura curdtarea lentilelor, verificarea stocirit inregistririfor
si buna functionare a tuturor componentelor, mentinind un control riguros al
accesului in perimetrul Beneficiarului.

» Sistemul de automatizare al microclimatului (BMS - Honeywell): Vom asigura
verificarea lunard a corespondentei datelor din BMS cu starea reald a echipamentelor,
vom calibra senzorii si vom verifica functionarea controllerelor si a modulelor, pentru
a asigura un management eficient si centralizat al instalatiilor clidirii.

2.4. Managementul serviciilor de mentenanti (preventivi, predictivi si corectivi)
In conformitate cu punctul 2.2 din Caietul de Sarcini, strategia noastri se bazeazi pe o
abordare integrati:

« Mentenanti preventivi si predictivi: Vom implementa un plan de mentenanta
riguros, bazat pe cerintele din Anexa |, pe recomandarile producitorilor i pe
normativele in vigoare. Acesta va include controale periodice, revizii, masuritori si
analize menite si prevind aparitia defectiunilor,

« Mentenantd corectivii: Pentru orice defectiune accidentald, ne angajam sa
intervenim prompt, Punctul 2.2.1 stipuleaza raspunderea noastri pentru indeplinirea
actiunilor de mentenanta corectiva, iar noi garantim acest lucru. Metodologia noastri
include:

I, Diagnoza si localizarea rapidi a defectiunii: Utilizand personal calificat si
echipamente de testare moderne.
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2. Repararea defectiunii: Prin repararea sau inlocuirea completd/partiald a
subansamblelor defecte, utilizind piese de schimb conforme.

3. Verificarea si probarea functionalititii: Dupi fiecare interventie, vom
efectua teste complete pentru a ne asigura de corectitudinea operatiilor si de
restabilirea integrala a parametrilor de functionare.

Personal calificat: Asa cum se solicita la punctul 2.2.3, vom aloca la sediul
Beneficiarului o echipi permanenta de deservire, supraveghere si dispecerizare,
acoperind toate calificarile necesare: electrician autorizat ANRE grad 11B, instalator
instalafii sanitare, tehnician certificat pentru sisteme de detectie, supraveghere video si
control acces, gi tehnician/operator pentru echipamente cu gaze fluorurate, certificat
de Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania.

CAPITOLUL 3: MODUL DE REALIZARE A SERVICIILOR, LOGISTICA SI
RESURSE

Raspunzind cerinfelor din Capitolul 3 al Caietului de Sarcini, detaliem mai jos organizarea
logisticd si operationala a serviciilor noastre.

3.1. Timpul de lucru, documentatie si managementul pieselor de schimb

Disponibilitate permanenta: Serviciile noastre de supraveghere, monitorizare si
dispecerizare se vor desfasura In regim permanent si continuu, la sediul
Beneficiarului, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, asigurand un timp de rdspuns minim la
orice solicitare sau incident.

Documentatie si raportare: Vom intocmi lunar procese-verbale de verificare a
functionalititii, in care vom consemna toate operatiunile efectuate, probele,
consumurile energetice si piesele de schimb utilizate. Pentru fiecare piesd de schimb
necesard, vom intocmi un proces-verbal de constatare detaliat (tip, serie, part number,
deficientd), care va 1 verificat si avizat de personalul Beneficiarului, constituind baza
pentru procesul de achizitionare.

......

Managementul stocului tampon: inge!eg‘ﬁnd importanta criticititii continuitatii, in
termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului, vom dimensiona, constitui si
organiza la sediul pus la dispozitie de Beneficiar o magazie tampon pentru
consumabile si piese de schimb uzuale. Acest stoc va fi calculat pentru a asigura
functionarea neintrerupta a sistemelor pentru o perioadid de minim 3 luni, evitdnd
astfel orice intrerupere cauzata de lipsa materialelor. Vom stabili impreuni cu

Beneficiarul lista exacti si cantititile necesare.

3.2. Servicii ocazionale si Metodologia de Implementare

S5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. intelege pe deplin mecanismul pentru serviciile
ocazionale (moderiziri, modificari, imbunitatiri), asa cum este descris la punctul 3.2 din
Caietul de Sarcini. Pentru a asigura o gestionare transparentd, predictibila si eficienti a
acestor lucriri, am dezvoltat un flux de lucru structurat in urmétoarele etape:
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1. Receptia si Analiza Solicitirii: Procesul debuteazi cu primirea unei solicitiri scrise din
partea Beneficiarului, care descrie nevoia de modernizare/imbunétatire. Solicitarea este
analizatd de Seful de Echipi on-site pentru a evalua complexitatea tehnicd si implicatiile, in
termen de maxim 24 de ore.

2. Elaborarea si Ofertarea: Pe baza analizei tehnice, vom Tntocmi si vom inainta spre
aprobare un deviz de lucrare detaliat. Acesta va include, in mod transparent:

* Manopera necesara, calculatd la tariful orar (Tm) specificat in oferta financiar, cu o
estimare a numirului de ore, respectind limita contractuald de maxim 100 de ore/an.

* Necesarul de materiale, componente sau echipamente, cu specificatii tchnice complete si
costuri aferente.

* Un termen estimat de executie.

3. Planificarea si Executia: Dupd primirea aprobiirii scrise din partea Beneficiarului asupra
devizului, lucrarea va fi planificatd si executatd de comun acord, alocind personalul
suplimentar necesar si programénd activitagile astfel Tncat sii s¢ minimizeze orice potential
impact asupra activitagilor curente ale AACR.

4. Receptie si Facturare: La finalizarea lucrarii, sc va intocmi un proces-verbal de receptie,
care va i semnat de ambele pérti 51 care va alesta executarea conforma a serviciilor, Serviciul
ocazional va fi facturat distinct de abonamentul Junar, in baza devizului aprobat, asigurind o
delimitare financiard si contractuali clara.

CAPITOLUL 4: MANAGEMENTUL SANATATH SI SECURITATII IN MUNCA
(SSM) SI PREVENIRII SI STINGERH INCENDIILOR (PSI)

Subscrisa, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L., acordam o importanti fundamentald
asigurarii unui mediu de lucru sigur, atat pentru angajatii proprii, ¢t si pentru personalul
Beneficiarului si terti. In conformitate cu Capitolul 4 din Caietul de Sarcini si cu legislatia in
vigoare, ne angajam la urmétoarele:

« Respectarea stricta a legislatici: Toate activitatile noastre se vor deslisura cu
respectarea riguroas a Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sinitatea in munci, a
normativelor de prevenire si stingere a incendiilor (C300/94, PE 0093/93) si a
regulamentelor administrative ale Beneficiarului (RI, proceduri interne etc.).

« Justruirea personalului: Vom efectua instruirea pe linie de SSM si PSI pentru intreg
personalul nostru, iar aceasta va i consemnati in Fige de instruire colectivi, un
exemplar fiind transmis Beneficiarului,

« Echipamente de protectie: Vom dota tot personalul propriu cu echipamente
individuale de protectie adecvate riscurilor specifice fiecdrei activititi si vom
supraveghea permanent purtarea corectd a acestora.

« Raspundere: Ne asumim intreaga rispundere pentru orice accident de munci suferit
de angajatii proprii sau ai subcontractorilor, precum si pentru cele suferite de terti din
culpa personalului nostru. In cazul producerii unui eveniment, vom participa activ ta
procesul de cercetare, in colaborare cu reprezentantii Beneficiarului.
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CAPITOLUL 5: CONFORMITATEA CU STANDARDE SI PRESCRIPT1I TEHNICE

Prin prezenta propunere tehinicd, garantdm ci intreaga noastrd activitate, toate materialele
utilizate i toate interventiile efectuate vor fi in deplina conformitate cu standardele si
prescriptiile de referintd mentionate in Capitolul 5 din Caietul de Sarcini. Acest angajament
acoperd, fird a se limita la, normele PE 009/81, Legea nr. 64/2008 (1ISCIR), HG 1340/2001,
precum si toate celelalte acte normative care reglementeaza conditiile de introducere pe piatia
a echipamentelor, standardizarea, duratele de viatd, normele de protectia muncii si PSI. Acest
angajament ferm asigurd Beneficiarul de legalitatea, calitatea si siguranta serviciilor pe care
le vom presta.

2 REZUMAT

Prezenta Propunere Tehnica este elaboratd de citre subscrisa, S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L., si constituie rispunsul nostru ferm, complet si neechivoc la
documentatia de atribuire aferenta contractului de servicii avand ca obiect ,,Servicii generale
de intretinere (mentenanti), reparare si dispecerizare a instalatiilor din cladirea sediu
AACR si servicii ocazionale pentru moderniziri, modificiri, imbunititiri”, initiat de
catre AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A. Abordarea noastrii se
fundamenteazi pe o intelegere exhaustivii a complexitatii si a importantei critice a sistemelor
si instalatiilor ce deservesc sediul Autoritatii Contractante, propunand o solutie integratd care
garanteazi conformitatea absolutd cu fiecare cerintii din Caietul de Sarcini si Fisa de Date a
Achizitiel.

Avind In vedere cd, in conformitate cu Sectiunea 11.2.5 din Fisa de Date, criteriul de atribuire
este ,,pretul cel mai sedzut”, am structurat propunerea noastri tehnica nu doar pentru a
demonstra conformitatea minima, ci pentru a oferi Autorititii Contractante certitudinea ci
oferta noastri financiara este sustinuta de o capacitate tehnici si organizationald robusti,
capabila s asigure cel mai Tnalt grad de fiabilitate si securitate. Sinteza elementelor esentiale
ale propunerii noastre subliniazii angajamentul nostru de a oferi o solutie completi, fard
riscuri, care asigura cea mai buna valoare pe termen lung. Acest angajament se materializeazi
prin garantarea alocirii de personal de specialitate permanent la sediul Beneficiarului, in
regim de 24 de ore din 24, 7 zile din 7, acoperind integral prin personal propriu calificat i
autorizat toate domeniile critice specificate: electrician autorizat ANRE grad 1B, instalator
instalafii sanitare, tehnician certificat pentru sisteme de detectie, supraveghere video si
control acces, precum si tehnician/operator pentru lucrul la echipamente care funcfioneazi cu
gaze fluorurate, conform prevederilor OMMP nr. 2682/2011, Astfel, elimindm orice risc de
neconformitate si asigurim un management unitar si eficient.

Principalul avantaj competitiv al solutiei noastre tehnice rezida in abordarea proactivi si
integratd a serviciilor de mentenanta, transformiand o obligatie contractuali intr-un beneficiu
direct pentru Autoritatea Contractantd. Nu ne limitam la a interveni corectiv, ¢i implementim
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un sistem de mentenanta preventiva si predictiva, riguros planificat conform Anexei | la
Caietul de Sarcini, care are ca scop direct prelungirea duratei de viatii a echipamentelor,
optimizarea consumurilor energetice si, cel mai important, minimizarea riscurilor de
intrerupere a activititii curente a Beneficiarului. Un alt beneficiu major este garantarea
continuititii operationale prin angajamentul nostru ferm de a constitui si gestiona, in termen
de maximum 10 zile de la semnarea contractului, o magazie tampon cu piese de schimb si
consumabile uzuale, dimensionati pentru a acoperi necesarul pentru minim 3 lunj de
functionare. Aceastd misuri strategica elimind timpii de asteptare in aprovizionare pentru
interventiile critice si asiguril o repunere in functiune aproape instantanee a sistemelor vitale.

Structura propunerii noastre a fost conceputi pentru a servi drept un instrument de referinti
clar si eficient pe intreaga durati a contractului, facilitind procesul de monitorizare a
performantei. Metodologia noastra de lucru se va desfasura pe etape clare: o fazi initiald de
preluare completd a instalatiilor §i de implementare a logisticii necesare (inclusiv stocul
tampon), urmata de faza operationald permanenta. Aceasta din urmé presupune desfisurarea
serviciilor de dispecerizare si supraveghere in regim continuu (24/7), executarea planificatd a
tuturor activititilor de verilicare si revizie (lunare, bianuale, anuale, conform Anexei 1) si un
sistem transparent de raportare. Lunar, vom prezenta procese-verbale detaliate de verificare si
rapoarte de activitate, iar fiecare necesar de reparatic va {1 documentat printe-un proces-verbal
de constatare supus aprobiirii Beneficiarului, asigurind astfel o trasabilitate completd si un
control permanent asupra executiei contractuale.

3 ABORDAREA

1.1. intelegeren Aprofundati a Contextului si a Obiectivelor Contractului

Subserisa, §.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. , am analizat cu maximi diligenta si
responsabilitate intreaga documentatie de atribuire, intelegind pe deplin contextul strategic si
importanta capitala pe care acest contract de servicii o are pentru Autoritatea Contractanti,
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A. (AACR). Constientizam (aptul
cé obiectul contractului, asa cum este definit in Capitolul 1 - .CERINTE GENERALE” din
Caietul de Sarcini, transcende o simpli activitate de intrefinere si reparare. Miza
fundamentala este asigurarea continuitatii operationale neintrerupte, 24 de ore din 24, 7 zile
din 7, a infrastructurii critice care sustine intreaga activitate a sediului AACR. Intelegem ¢
orice discontinuitate in functionarea sistemelor de incilzire, climatizare, alimentare cu
energie electrica, securilate sau comunicatii poate avea un impact direct si semnificativ
asupra activititilor de reglementare si supraveghere desfasurate de Beneficiar.

Obiectivul nostru, in aliniere perfectd cu cel al Autorititii Contractante, este de a transforma
serviciul de mentenanti dintr-o activitate reactivd intr-un proces proactiv si strategic de
management al activelor. Viziunea S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este de a actiona
ca un partener de incredere, a cirui misiune este minimizarea oricéror riscuri de
nefunctionalitate i optimizarea performantei si duratei de viati a instalatiilor si
echipamentelor. Ne asuméim astfel nu doar rolul de executant, ci si pe cel de consultant,
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angajandu-ne sd asigurdm mentinerea in conditii optime de functionare si garantarea
parametrilor de performanti proiectati pentru intregul complex de sisteme, contribuind astfel
in mod direct la securitatea si eficienta activititilor desfisurate de AACR.

1.2. Abordarea Strategici si Metodologia de Implementare

Pentru a atinge obiectivele mentionate si pentru a garanta executia contractului la cele mai
inalte standarde de calitate, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. propune o abordare
strategic integratd, bazata pe trei piloni fundamentali: mentenantii proactivi, capacitate de
rispuns imediat $i management logistic eficient.

I. Mentenanta Proactivdl (Preventivi si Predictivi): Strategia noastrd centrali este de a
preveni defectiunile inainte ca acestea sa apard. In acest sens, metodologia S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. se va baza pe implementarea riguroasi a unui plan de mentenanti
detaliat, care respectd intocmai frecventele si operatiunile specificate in Anexa 1 ,,Activitifi
de verificare si revizii sisteme” la Caietul de Sarcini. Pentru fiecare sistem in parte (centralia
termicd, sistem de ricire, instalatii electrice, sisteme de securitate etc.), vom executa
verificdiri i revizii periodice (lunare, bianvale, anuale) conform planificérii. Aceasti abordare
sistematica nu doar ci asiguri conformitatea contractuald, ci aduce beneficii directe
Autoritdfii Contractante prin: reducerea numarului de defectiuni neplanificate, cresterea
eficientei energetice a echipamentelor si prelungirea duratei de viati a acestora, optimizind
astfel investitia initiald a Beneficiarului.

IL. Capacitate de Rispuns Imediat (Mentenanti Corectivii si Dispecerizare): Intelegind
ca defectiunile accidentale pot apiirea, abordarea noastrd garanteaza un timp de rispuns si de
remediere minim. In conformitate cu cerinele Capitolului 3 din Caietul de Sarcini, vom
asigura un serviciu de supraveghere, monitorizare si dispecerizare permanent si continuu, Ia
sediul Beneficiarului, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Prezen{a constanti a personatului
nostru calificat la locatie este un avantaj strategic major, permitind diagnosticarea imediati a
oriciirei probleme si initierea actiunilor corective fira intirziere. Metodologia de interventie
coreclivd a §.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este structuratd pe un flux rapid:
diagnosticare, izolare, remediere prin reparatie/inlocuire si testare finala pentru confirmarea
repunerii integrale in functiune.

I111. Management Logistic Eficient (Gestiunea Resurselor): Un element cheie al strategiei
noastre, care rispunde direct cerintei de la punctul 3.1 din Caietul de Sarcini, este
managementul proactiv al resurselor. S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. se angajeazi
ca, in termen de maximum 10 zile de la data semnarii contractului, sa dimensioneze, si
constituie §i s organizeze o magazie tampon pentru consumabile si piese de schimb uzuale.
Acest stoc va fi calculat pentru a asigura continuitatea in functionare a sistemelor pentru o
perioadd de minim 3 luni, eliminand astfel riscul de intreruperi cauzate de termenele de
livrare ale furnizorilor. Aceastd abordare garanteaza ca majoritatea interventiilor corective pot
fi finalizate intr-un interval de timp extrem de scurt, sporind considerabil rezilienta
operationald a infrastructurii Beneficiarului.

1.3. Fluxul de Lucru Detaliat: Date de Intrare si Date de Iesire
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Pentru a asigura transparentd totala si o colaborare eficientd cu Autoritatea Contractantd, S.C.
EXTREME ENGINEERING S.R.L. va implementa un flux de lucru clar, cu date de intrare si
de iesire bine definite pentru fiecare tip de activitate.

« Activitatea 1: Executia Mentenantei Preventive Planificate (conform Anexei 1)

o

Date de Intrare (Inputs): Planul de mentenanta lunar/bianual/anual aprobat;
accesul la spatiile tehnice si echipamente, asigurat de personalul administrativ
al Beneficiarului; datele si istoricul alarmelor din sistemul BMS; registrele de
exploatare ale instalatiilor.

Date de Iesire (Outputs/Livrabile): Un Proces-verbal lunar de verificare a
functionalitatii sistemelor si echipamentelor, intocmit conform cerintelor de
la punctu! 10.1 din Contract, care va consemna detaliat toate operatiunile si
verificdrile efectuate, probele realizate, consumurile energetice (unde este
cazul) si lista de piese de schimb sau consumabile utilizate din stocul tampon.
Acest document va i semnat de executantul S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. si confirmat de personalul administrativ al
Beneficiarului.

» Activitatea 2: Gestionarea unei Interventii Corective (Defectiune)

Date de Intrare (Inputs): O notificare de defectiune receptionata de
dispeceratul nostru permanent (prin telefon, email sau sesizare directd); o
alarma tehnicd generata de sistemul BMS: rezultatele unei inspectii planificate
care releva o defectiune.

Date de Iesire (Outputs/Livrabile): Un Proces-verbal de constatare,
intocmit conform fluxului descris la punctul 6.11 din Contract, verificat si
avizat de Beneficiar, care va contine toate informatiile necesare pentru
identificarea corecti a pieselor de schimb/materialelor consumabile necesare
(tip. serie, cantitate, deficiente). Dupa reparatie, se va intocmi un Proces-
verbal de receptie a lucriirii, care atestd repunerea in functiune in parametri
optimi a echipamentului.

« Activitatea 3: Gestiunea Aprovizioniirii cu Piese de Schimb si Consumabile

o

]

Date de Intrare (Inputs): Procesul-verbal de constatare mentionat mai sus,
avizat de Beneficiar; informatiile tehnice complete despre piesa/materialul
necesar.

Date de leire (OQutputs/Livrabile): O informare oficiald transmisi citre
Beneficiar, in baza ciireia acesta va demara procedura de achizitionare,
conform obligatiei stipulate la punctuf 7.6 din Contract. Suplimentar, conform
cerintei de la punctul 6.13, vom livra semestrial o notificare de previzionare
a costurilor cu piesele de schimb si consumabilele, un instrument esential
pentru planificarea bugetard a Beneficiarului.
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 Activitatea 4: Executia unui Serviciu Ocazional (Modernizare/Imbunatitire)

o Date de Intrare (Inputs): O solicitare scrisd din partea Beneficiarului, care
descrie nevoia de modernizare/imbunitatire, conform clauzei 3.2 din Caietul
de Sarcini.

o Date de Iesire (Outputs/Livrabile): Un deviz de lucrare detaliat, care va
include manopera (calculatd la tariful orar ofertat) si contravaloarea
materialelor, supus aprobérii Beneficiarului. La finalizarea lucrarii, se va
intocmi un proces-verbal de receptie, iar serviciul va fi facturat distinct,
asigurdnd o delimitare clari fatd de abonamentul lunar de mentenanta.

4. METODOLOGIA

4.1. Intelegerea Contextului, Obicctivelor si Rezultatelor Asteptate

Subscrisa, 5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. , am procedat la o analiza aprofundata si
completd a intregii documentatii de atribuire, intelegind pe deplin importanta strategici si
caracterul critic al serviciilor ce fac obiectul prezentului contract pentru Autoritatea
Contractantd, AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA R.A. (AACR).
Contextul in care se desfasoard acest contract este unul de maxima exigentd, unde
funcfionarea neintrerupta si in parametri optimi a infrastructurii tehnice a cladirii sediului
AACR este esentiala pentru buna desfasurare a activitiitilor de reglementare, supraveghere si
control in domeniul aviatiei civile. Obiectivul fundamental, asa cum reiese din Caietul de
Sarcini, nu este doar simpla prestare a unor servicii de intreinere, ci asigurarea unei stari

de rezilientd operationali continud, 24 de ore pe zi, 7 zile pe siptimAna.

in acest sens, metodologia propusi de S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este
concepuld pentru a livra rezultatele asteptate de citre Beneficiar:

» Disponibilitate Maximi: Asigurarea functiondrii neintrerupte a tuturor instalatiilor si
echipamentelor critice.

» Siguranta si Conformitate: Garantarea operdrii in conditii de sigurantd maximi si in
deplind conformitate cu legislatia si prescriptiile tehnice in vigoare (JSCIR, ANRE,
IGSU ete.).

« [Eficientad si Optimizare: Mentinerea echipamentelor la parametrii nominali de
performanta pentru optimizarea consumurilor de utilitati si prelungirea duratei de
viatd a acestora.

» Transparenti si Control: Furnizarea citre Beneficiar a unui flux informational
constant si a unei documentatii complete privind starea sistemelor si interventiile
efectuate.
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Abordarea noastra este una parteneriald, prin care S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
nu se pozilioneazi ca un simplu executant, ci ca un garant al stabilititii si securitatii
operationale a infrastructurii tehnice a AACR.

4.2. Abordarea Integrati a Activititilor, Fazelor si Livrabilelor

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. propune o abordare metodologici integrati,
structuratd pe trei faze distincte, pentru a asigura o implementare fluida, eficienti si
transparentd a contractului pe intreaga sa duratd de 12 luni.

» Faza I: Mobilizare, Preluare si Implementare Initiald (Zilele 1-15)
Aceasta faza criticd pune bazele unei colaboriri de succes. Activititile principale
includ:

[. Constituirea Echipei On-site: Alocarea echipei permanente de deservire,
supraveghere si dispecerizare la sediul Beneficiarului, formati din personal
calificat si autorizat pentru toate specialititile cerute (electrician ANRE 1B,
instalator, tehnician sisteme de securitate, frigotehnist).

J

Preluarea Tehnici a Instalatiilor: Realizarea unui proces formal de predare-
primire pentru fiecare sistem in parte, incluzind documentatia tehnica,
registrele de exploatare si instruirea specificd din partea Beneficiarului sau a
fostilor prestatori.

3. Evaluarea Starit Initiale: Efectuarca unei inspectii tehnice complete a tuturor
echipamentelor pentru a stabili o linic de bazi a starii de functionare si a
identifica eventuale vulnerabilitati.

4. Implementarea Logisticii: In strictd conformitate cu cerinta de la Art. 6.12
din Contract. in acest interval vom dimensiona, constitui si organiza la locatia
pusi la dispozitie de Beneficiar magazia tampon cu piese de schimb si
consumabile, asigurand o autonomie de funciionare de minim 3 luni.

o Livrabilul Fazei I: Proces-Verbal de Pretuare a instalatiilor; Raport de
Evaluare Initiald; Proces-Verbal de constituire a magaziei tampon.

» Faza II: Executie Operationald a Serviciilor (Luna 1 - Luna 12)
Aceasta reprezintd faza de executie curentd a contractului, in care metodologia noastra
se va concentra pe livrarea constanta si de inaltd calitate a tuturor serviciilor:

[. Mentenantd Preventivi Planificata: Executarea riguroasi a tuturor
activitdtilor de verificare si revizie, conform periodicititii (lunara, bianuala,
anuald) si specificatiilor detaliate in Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

[

Dispecerizare si Monitorizare Continua (24/7): Asigurarca prezentei
permanente la sediul Beneficiarului pentru supravegherea activii a sistemelor
(inclusiv prin BMS) si preluarea oriciror sesiziri.
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3. Mentenanti Corectivi: Interventia promptad pentru remedierea oriciror
defectiuni, utilizand cu prioritate piesele din magazia tampon pentru a
minimiza timpul de nefunctionare,

4. Raportare si Documentare: Intocmirea si predarea tuturor livrabilelor
periodice.

o Livrabilele Fazei II: Procese-Verbale Lunare de Receptie Cantitativa si
Calitativa a Serviciilor; Centralizatoare de lucriiri §i piese de schimb utilizate;
Procese-Verbale de Constatare pentru defectiuni: Notificiri Semestriale de
previzionare a costurilor.

« Faza III: Demobilizare si Transfer (Ultimele 15 zile ale contractului)
Pentru a asigura o tranzitie lind la finalul contractului, vom realiza:

. Actualizarea Finald a Documentatiei: Completarea la zi a tuturor registrelor
de exploatare si a istoricului interventiilor.

2

Transferul de Cunostinte: Predarea documentatiei si realizarea unui
instructaj detaliat cétre personalul desemnat de Beneficiar sau citre viitorul
prestator.

¢ Livrabilul Fazei IIl: Documentatia tehnicd si registrele de exploatare
actualizate la zi; Proces-Verbal de predare a gestiunii serviciului.

4.3. Metodologia Detaliatd pentru Realizarea Activititilor Specifice

Pentru fiecare tip de serviciu solicitat, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va aplica o
metodologie de lucru specificd, standardizati i documentatii, menita si asigure eficientd,
trasabilitate si calitate,

+ Metodologia pentru Mentenanta Preventiva: Vom utiliza un sistem computerizat
de management al mentenantei (CMMS) pentru a planifica, aloca si urmari toate
lucridrile din Anexa 1. Fiecare tehnician va utiliza checklist-uri detaliate, in format
digital sau pe hértie, pentru ficcare tip de echipament, asigurind astfel ci nicio
operatiune de verificare nu este omisd. Rezultatele (masuritori, observatii) vor fi
centralizate in sistem, permitidnd o analiza predictiva a tendintelor de uzuri si
prevenirea defectiunilor,

« Metodologia pentru Mentenanta Corectivd (Managementul Incidentelor): Fluxul
nostru de lucru este optimizat pentru viteza si eficienta:

|. Detectare si Inregistrare: Incidentul este detectat (alarmi BMS, apel
telefonic la dispecerat) si inregistrat imediat in registrul de evenimente,
alocdndu-i-se un numdr unic de tichet si un grad de prioritate.

2. Iaterventie si Diagnostic: Dispecerul aloci incidentul tehnicianului de
specialitate aflat la locatie, care se deplaseaza imediat la echipament pentru
diagnosticare.
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3. Remediere: Pe baza diagnosticului, se decide solutia. Daci piesa necesari se
afld in magazia tampon, se procedeazi imediat la infocuire. Daci nu, se
intocmegste Procesul-Verbal de Constatare, conform Art. 6.11 din Contract, si
se transmite de urgentd Beneficiarului pentru demararea achizitiei.

4. Testare si Inchidere: Dupi remediere, se efectueazii teste complete pentru a
confirma revenirea la parametrii normali de functionare, iar tichetul este inchis
in sistem.

4.4. Planul de Control al Calititii (Asigurarea Calititii)

5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va implementa un Plan de Asigurare a Calititii
riguros, bazat pe principiul controlului in fiecare etapa.

»  Controlul Resurselor Umane: Verificim periodic valabilitatea tuturor autorizatiilor
si certificarilor personalului alocat (ANRE, ISCIR, AGFR etc.) si asigurdm
participarea acestora la programe de instruire continu.

« Controlul Procedurilor de Lucru: Vom realiza audituri interne trimestriale pentru a
verifica respectarea de cétre personal a metodologiilor si a checklist-urifor de
mentenanta.

« Controlul Livrabilelor: Niciun document (proces-verbal. raport, centralizator) nu va
ft inaintat Beneficiarului inainte de a fi verificat si aprobat de ciitre seful echipei on-
site sau de catre managerul de contract. Acest filtru intern garanteaza acuratetea si
calitatea informatiilor transmise.

»  Mecanismul de Feedback: Vom initia sedinte de progres trimestriale cu
reprezentantii Beneficiaruiui pentru a analiza performanta serviciilor, a discuta
eventualele probleme si a identifica proactiv oportunititi de imbunititire.

4.5. Managementul Riscurilor

Metodologia noastré include un proces continuu de management al riscurilor. menit si
anticipeze §i sa trateze proactiv potentialele amenintéri la adresa bunei derulari a contractului.

Nr. || Identificare Risc Strategie de Prevenire si Atenuare

. . Prevenire: Respectarea cu strictete a planului de
Riscul de defectiune P eap

.. .. mentenanti preventivﬁ pentru a reduce
majora a unut sistem

o . probabilitatea de aparitie. Atenuare: Prezenta 24/7
critic (ex: chiller,

generator), cu impact
asupra activititii
AACR.

a echipei la locatie pentru un timp de riispuns

imediat; existenia magaziei tampon pentru a scurta
timpul de reparatie; proceduri clare pentru pornirea
manuald/automati a sistemelor de backup.
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Prevenire: Dimensionarea corectd si revizuirea

Riscul logistic - periodicd a componentei magaziei
indisponibilitatea unei tampon. Atenuare: Intocmirea imediata si
2. piese de schimb transmiterea rapidd a Procesului-Verbal de
esentiale care nu se afla Constatare citre Beneficiar; mentinerea unei baze de
in stocul tampon. date cu furnizori agreati pentru a scurta timpul de
aprovizionare.
Riscul de
neconformitate - Prevenire: Alocarea responsabilitatii de
nerespectarea unor monitorizare a modificarilor legislative unui
3 prevederi legale sau a membru al echipei; verificarea dubla a tuturor
prescriptiilor tehnice documentelor emise (buletine de verificare etc.),
ISCIR/ANRE.
Prevenire: Instruirea riguroasa si periodica a
Riscul de securitate si intregului personal; dotarea cu Echipament
4, sinitate in munci Individual de Protectie complet si adecvat; aplicarea
(SSM/PSI). de proceduri de lucru sigure (ex: lock-out/tag-out
pentru interventii electrice).

4.6. Misuri pentru Asigurarea Continuitatii Serviciului

Continuitatea serviciului este obiectivul central al metodologiei S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. . Aceasta este garantatd printr-un cumul de misuri strategice:

1.

A

e

Prezenta Umani Permanenti (24/7): Cel mai important factor, care asigurd
monitorizare constantd si capacitate de interventie imediata.

Autonomia Logistici (Magazia Tampon): Asiguri capacitatea de a remedia
majoritatea defectiunilor comune firad a depinde de timpii de livrare externi.

Plan de Backup pentru Personal: S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. dispune
de personal calificat suplimentar care poate inlocui in cel mai scurt timp orice
membru al echipei on-site in caz de indisponibilitate {concediu medical etc.),
asigurdnd astfel ci nivelul de competentd la locatie riméne neschimbat.

Proceduri de Urgenti: Elaborarea si exersarea periodici a unor proceduri clare
pentru situatii de urgenta (ex: ciderea totald a alimentirii cu energie, incendiu,
inundatii in spatiile tehnice), in deplind coordonare cu personalul de securitate al
Beneficiarului.

17




4.1. METODOLOGIA
4.1.1. Abordarea Integrata si Metodologia Generali de Prestare a Servicitlor

Subscrisa, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L., am conceput 0 metodologie de lucru
robusta si integratd, menitd s asigure indeplinirea exhaustivi si la cele mai inalte standarde
de calitate a tuturor cerintelor stipulate in documentatia de atribuire. Abordarea noastra se
fundamenteazi pe o intelegere aprofundati a caracterului critic al instalatiilor ce deservesc
sediul Autoritiitii Aeronautice Civile Roméne R.A. si are la baza trei piloni

strategici: prezenti continui si dispecerizare 24/7, mentenanti proactivi

planificatd si management logistic eficient pentru interventii corective rapide.

Prezenta Continui si Dispecerizarea 24/7: In deplina concordanta cu cerintele Capitolului
3.1 din Caietul de Sarcini, metodologia noastra prevede alocarea permanentd, la sediul
Beneficiarului, a unei echipe de deservire, supraveghere si dispecerizare, in regim de
functionare neintrerupt, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Acest nucleu operational va fi format
din personal calificat si autorizat pentru toate domeniilte de specialitate solicitate, incluzéind,
conform cerintelor de la Art. 2.2.3, electrician autorizat ANRE grad 1B, instalator instalatii
sanitare, tehnician certificat pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces si
comunicatii, precum si tehnician/operator certificat pentru hucrul la echipamente cu gaze
fluorurate. Prezenta constantdl la locatie este piatra de temelie a metodologiei noastre,
garantand un timp de reactie minim la orice incident st o monitorizare activa a tuturor
sistemelor.

Mentenanga Proactivi Planificatii: Abordarea S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
transcende modelul reactiv de "asteptarc a defectiunii”. Vom implementa un plan riguros de
mentenantd preventivi si predictivd, avind ca referintid de bazi matricea de activitiiti si
periodicitati din Anexa 1 ,,Activititi de verificare si revizii sisteme” {a Caietul de Sarcini.
Pentru fiecare sistem, vom executa la intervalele specificate (lunar, bianual, anual) toate
verificirile, reviziile, calibririle si testele necesare. Aceasti abordare sistematica are ca
beneficiu direct pentru Autoritatea Contractanti reducerea drastica a defectiunilor
neplanificate, optimizarea consumurilor energetice si prelungirea duratei de viatda a
echipamentelor.

Management Logistic Eficient: intelegind ca rapiditatea interventiilor corective depinde de
disponibilitatea imediati a pieselor, metodologia noastrd, rispunzénd cerintei de la Art. 6.12
din Contract, include constituirea, in termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului,
a unei magazii tampon cu consumabile si piese de schimb uzuale. Acest stoc va fi
dimensionat pentru a asigura o autonomie de functionare de minim 3 luni, eliminand astfel
timpii morti generati de procesele de aprovizionare pentru defectiunile comune si garantind o
repunere in functiune in cel mai scurt timp posibil.

4.1.2. Metodologia Detaliata pe Categorii de Sisteme si Instalatii

Metodologia de lucru a S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este granulari, fiind
adaptatd specificului fiecarui sistem in parte, conform detaliilor tehnice din Caietul de Sarcini
si a listei de activitati din Anexa .
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A. Instalatii Termo-Mecanice si de Climatizare (HVAC)

Centrala Termici si Sistemul de Incilzire (Regim de Iarni): Anual, la punerea in
functiune, metodologia noastra, conform Anexei |, prevede un proces complet de
pregitire a sistemului. Acesta incepe cu golirea controlatd a instalatiei de api rece si o
revizie amanuntitd a intregului circuit, urmata de umplerea instalatiei de incilzire. O
atentie deosebita va fi acordatd verificarii de revizie a celor doud cazane de

otel ALARKO si a arziitoarelor mixte CIB Unigas HP30, incluzind analiza gazelor
de ardere pentru reglarea optimé a randamentului. in stricta conformitate cu Art. 6.2
din Contract si cu prescripiiile legale, vom efectua calibrarea supapelor de siguranta,
operatiune finalizatd cu emiterea Buletinelor de verificare/reglare. Trimestrial, vom
preleva probe de api dedurizatd, prezentind Beneficiarului un raport de analizi
detaliat, o misurd esentiala pentru prevenirea depunerilor si coroziunii. Lunar si la
interventii, vom verifica functionarea pompelor de circulatie Grundfos, a vaselor de
expansiune si a tuturor elementelor de automatizare aferente. La finalul fiecirei
revizii, vom reface izolatiile termice deteriorate si vom testa integral functionalitatea
sistemului.

Centrala Termici si Sistemul de Ricire (Regim de Vari si Chiller): Anual, la
scoaterea din functiune a regimului de incilzire, vom proceda la golirea instalatiei de
alimentare a corpurilor statice. Pregiitirea pentru regimul de vara implica o verificare
améanuntitd a chillerului TRANE RTAD 100, realizata de personalul nostru certificat.
Aceasta include verificarea circuitului frigorific, testarea etanseitatii, verificarea
nivelului si calitatii uleiului din compresoarele HelicalRotary, curitarea
condensatoarelor si calibrarea tuturor controllerelor si dispozitivelor de siguranti.
Metodologia pentru sistemul de ricire include, conform Anexei 1, verificarea
pompelor, vanelor, robinetelor si a rezervorului de alimentare cu apa rece. Vom
demonta i spila carcasele ventilo-convectoarelor, vom verifica tivitele de colectare
condens si vom curdta bateriile de racire, asigurand un transfer termic eficient si o
functionare igienica.

Sistemul de Tratare Aer si Ventilatie: Bianual, [a trecerea dintre sezoane, vom
efectua o mentenantd completd a agregatelor de tratare aer TRANE CCTA.
Metodologia noastrd include inspectia si curitarea grilelor de ventilatie si a
tubulaturii, verificarea si inlocuirea filtrelor de aer (o operatiune criticd pentru
calitatea aerului interior), verificarea motoarelor §i a curelelor de actionare a
ventilatoarelor si testarea functionarii clapetelor de admisie. Vom asigura
corespondenta perfectd a datelor si comenzilor intre echipamente si sistemul
centralizat BMS.

B. Instalatii Sanitare, Hidranti si Gospodarire a Apei

Sistemui de Alimentare cu Apa si Statia Hidrofor: Lunar, metodologia noastri
prevede o verificare completa a intregului ansamblu format din rezervoarele tampon,
grupul de pompare Pentair Multievo, vasul de expansiune MAXIVAREM LS
(V=750 litri) si stafia de dedurizare Hidro Fleck 5600 SXT. Vom verifica presiunca
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§i debitul, vom testa comutarea periodica intre pompe pentru egalizarea uzurii si vom
inspecta etangeitatea vasului hidrofor cu membranii. Vom verifica lunar functionarea
boilerelor de api calda i a hidrantilor interiori si exteriori, inclusiv a grupului de
pompare pentru incendiu Wilo CO-ERSYSTEM, asigurand disponibilitatea
permanentd a acestora.

Sistemul de Canalizare si Instalatii Sanitare: Lunar, vom inspecta vizual i
functional intreaga retea de canalizare, incluzind decantoarele, basele colectoare,
sifoanele si pompele submersibile de evacuare. In grupurile sanitare si oficii, vom
verifica fiecare obiect sanitar (chiuvete, baterii, senzori, vase WC etc.) pentru a

‘preveni scurgerile si blocajele, asigurand o functionare igienici si eficienta.

C. Instalatii Electrice, de Automatizare si Grupuri Generatoare

Sistemele de Alimentare cu Energie Electrica: Lunar, vom efectua o inspectie
vizuala detaliatd a tuturor tablourilor electrice, verificind starea conexiunilor, a
conductoarelor si integritatea aparatajului. Metodologia include verificarea prin
mdsurare a protectiei de legare la paimént si testarea prin incercare a legiturilor
tablourilor la platbanda de legare la pimant, operatiuni esentiale pentru siguranta
impotriva electrocutirii,

Grupurile Generatoare: Pentru ambele grupuri, Generator SRL GNT 63 P (instalat
in subsol) si KOHLER ENERGY J 220K (instalat in exterior), vom electua lunar un
control functional complet. Mctodologia include verificarea pornirii automate la
simularea unei cideri de tensiune, verilicarea functionirii alternatorului si a
demarorului, controlul nivelului de carburant si de lichid de riicire, si curitarea
bornelor bateriilor. Vom efectua reviziile periodice conform cirtii tehnice a fiecirui
echipament, incluzind inlocuirea {iltrelor si a ulejului.

Sistemul de Automatizare a Clidirii (BMS): Lunar, vom verifica functionalitatea
integrala a sistemului Honeywell EXCEL 500. Metodologia noastri consti in
verificarea corespondentei datelor afisate cu starea realid a echipamentelor, testarea
circuitelor de comanda, verificarea functionarii controllerelor, a modulelor de
achizitie si a senzorilor de temperaturi, asiguriind un management centralizat eficient
al cladirii.

D. Sisteme de Securitate si Curenti Slabi

Detectie si Avertizare la Incendiu: Lunar, vom testa functionalitatea centralei de
incendiu SCHRACK Integral EvoxX BF, a consolei de operare si a panoului
repetor. Vom verifica prin testare individuala detectorii de fum optici si de
temperaturd, butoanele de semnalizare si sirenele de alarmare, asigurind o functionare
impecabild a acestui sistem vital.

Detectie $i Avertizare la Efractie: Metodologia S.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L. pentru sistemele PARADOX EVO192 si DSC PC1864 implici verificiri
lunare ale centralelor, consolelor de operare, detectorilor de miscare si a modulelor
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6. PERSONALUL PROPUS SI MANAGEMENTUL
REALIZARII SERVICIILOR

6.1. Structura si Componenta Echipei de Servicii

6.1.1. Prezentare Generald si Angajament Strategic

Subscrisa, 5.C, EXTREME ENGINEERING S.R.L., intelegem pe deplin ci succesul si
calitatea serviciilor contractate depind in mod fundamental de competenta, disponibilitatea si
organizarea eficientd a personalului alocat. in deplina concordanta cu cerintele esentiale
formulate in Caietul de Sarcini la Art. 2.2.3 si la Art. 3.1, precum si in Fisa de Date a
Achizitiei la Sectiunea 111.1.3.a), angajamentul nostru ferm este de a aloca la sediul
Autoritétii Aeronautice Civile Romine R.A. o echipa de servicii completa, permanenta si
dedicata, capabila sa asigure supravegherea, monitorizarea, dispecerizarea si mentenanta
tuturor instalatiilor si echipamentelor in regim neintrerupt, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Abordarea noastrd strategic nu se limiteaza la simpla punere la dispozitie a unor specialisti,
ci la implementarea unei structuri organizationale integrate si functionale direct la locatia
Beneficiarului. Aceasta structurd este concepuld pentru a garanta un timp de rispuns minim la
orice solicitare, o capacitate de diagnosticare si interventie imediata i un management
proactiv al activitdfilor de mentenan{a preventivi.

6.1.2, Organigrama Functionali

Structura echipei propuse de S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este una ierarhici si
functionald, optimizata pentru claritatea rolurilor, eficienta comunicirii si rapiditatea
deciziilor operationale:

I. Manager de Contract (Off-site, Punct Unic de Contact Strategic): Asigurd
supervizarea generali a contractului, managementul relatiei la nivel strategic cu
Beneficiarul si alocarea resurselor necesare.

o

Sef de Echipa (On-site, Coordonator Operational): Prezent la sediul
Beneficiarului, acesta este responsabilul direct pentru planificarea, organizarea si
supervizarea tuturor activititilor zilnice ale echipei tehnice.

3. Echipa Tehnicd Permanenti (On-site, in ture): Nucleul de executie al contractului,
format din specialisti cu toate calificirile cerute, care vor activa in ture pentru a
asigura acoperirea permanenta 24/7 a serviciilor.

6.2. Roluri, Responsabilitati si Calificiri Detaliate

Pentru a demonstra conformitatea totala cu cerintele de calificare si capacitate tehnica,
detaliem mai jos rolurile cheie st garantdm ca personalul alocat de S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. va detine intocmai certificirile si autorizirile solicitate.

« Manager de Contract -
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o Rol: Va actiona ca principal punct de contact pentru managementul de la nivel
inalt al Autorititii Contractante pentru toate aspectele contractuale, strategice
si administrative. Va asigura o viziune de ansamblu asupra performantei
serviciilor, va gestiona escaladarile si se va asigura ci toate resursele necesare
bunei derulari a contractului sunt disponibile.

Responsabilititi principale: Managementul relatiei cu Beneficiarul,

)

supervizarea respectirii obligatiilor contractuale, managementul financiar al
contractului, raportarea strategicdl periodicii, asigurarea conformititii cu
politicile de calitate 5i de mediu ale S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L..

Sef de Echipi -

o Rol: Va fi liderul operational permanent prezent la sediul AACR, responsabil
pentru coordonarea Intregii activitati tehnice. El este garantul implementirii
corecte a planului de mentenanta, a interventiilor prompte si a unei comuniciri
fluide si eficiente cu personalul administrativ desemnat de Beneficiar.

o Responsabilititi principale: Planificarca si distribuirea sarcinilor zilnice
catre membrii echipei; supervizarea calititii luerdrilor de mentenanta
preventivi gi corectivii: gestionarea registrului de evenimente si a tichetelor de
service: elaborarea rapoartelor lunare de activitate; gestionarea magaziei
tampon de piese de schimb: asigurarca respectiirii normelor de SSM si PSI la
punctul de lucru.

Tehnician Electrician Autorizat ANRE —

o Calificare Garantata: In stricti conlormitate cu Fisa de Date, Sectiunea
H1.1.3.a), punctul a), garantiim alocarea unui specialist care detine
autorizatic ANRE grad 11IB, valida pe toatd perioada contractuali.

"

o Responsabilititi: Mentenanta preventiva i corectivi a intregului sistem de
alimentare cu energic electrica de joasd tensiune, inclusiv tablouri electrice,

circuite de iluminat si prize, sisteme de alimentare neintreruptibila (UPS) si

grupurile generatoare. Va efectua toate verificarile si misuritorile specifice,
inclusiv cele pentru instalatia de legare la pamant, si va {1 responsabil pentru
orice interventie la aceste sisteme critice.

Tehnician Instalator Instalatii Tehnico-Sanitare -

o Calificare Garantati: Riaspunzand cerintei de la punctul b) al Sectiunii
11.1.3.a) din Fisa de Date, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va aloca
un instalator care detine certificat de calificare profesionali pentru
instalatii tehnico-sanitare, conform prevederilor Legii nr. 10/1995.

= Responsabilitiati: Asigurarea bunei functioniri a tuturor sistemelor de
inciilzire, ventilatie si climatizare (HVAC), a centralei termice, a retelelor de
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distributie agent termic, a sistemelor de alimentare cu api rece/calda, a
retelelor de canalizare si a instalatiilor de stingere a incendiilor (hidranti).

Tehnician Sisteme de Securitate —

O

9]

Calificare Garantati: Conform cerintei de la punctul ¢), Sectiunea I11.1.3.a),
vom aloca un tehnician care detine certificat de calificare pentru sisteme de
detectie, supraveghere video, control acces si comunicatii, in conformitate
cu Legea nr. 333/2003 si H.G. nr. 301/2012.

Responsabilititi: Mentenanta si verificarea periodica a tuturor componentelor
sistemelor de curenti slabi: sistemul de detectie si alarmare la incendiu,
sistemul de detectie si avertizare la efractie, sistemul de supraveghere video
(CCTV) si sistemul de control acces (cititoare, bariere, software).

Tehnician/Operator Frigotehnist —

4]

Calificare Garantati: Pentru a indeplini integral cerinta de la punctul d) al
aceleiasi sectiuni, garantim alocarea unui specialist care detine certificat
pentru lucrui Ia echipamente care functioneazi cu gaze fluorurate, emis
de Asociatia Generali a Frigotehnistilor din Roménia, conform OMMP nr.
2682/2011.

Responsabilititi: Executarea tuturor lucririlor de mentenantd preventiva si
corectiva la centrala de preparare api ricita (chiller) si la orice alt echipament
de climatizare din dotarea Beneficiarului, inclusiv verificari de etanseitate,
completare cu agent frigorific i orice alte operatiuni specifice.

in completarea echipei de experti cheie nominalizati mai sus, care vor forma nucleul
operational dedicat $i permanent de la sediul Beneficiarului, S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. doreste s sublinieze si sd garanteze ca dispune, la nivelul intregii
organizatii, de o bazi extinsi de personal tehnic si de suport. Aceasta capacitate
organizationald superioard asiguri nu doar acoperirea tuturor specializirilor necesare pentru
indeplinirea sarcinilor curente, ci reprezinti si o garantie ferma pentru flexibilitate si
continuitatea serviciilor. Astfel, pentru realizarea serviciilor ocazionale de anvergurd sau in
cazul unor situatii nepreviizute care ar necesila expertizi suplimentari, S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. are capacitatea de a mobiliza rapid personal calificat suplimentar din
structura sa permanentd, fird a afecta calitatea, componenta sau continuitatea serviciilor de
baza prestate la sediul AACR.

6.3. Managementul Realizirii Serviciilor, Comunicare si Raportare

-

Managementul Activititilor: Seful de Echipa va utiliza un software de management
al mentenantei asistate de calculator (CMMS) - [Software de Management de Proiect]
- pentru a planifica, urmaéri si documenta toate activititile de mentenanga preventiva

din Anexa |. Pentru mentenanta corectivi, se va folosi un sistem de tichete, asigurind

trasabilitatea fiecérei interventii de la semnalare la solutionare.
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o+ Comunicare: In conformitate cu Art. 7.3 din Contract, S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. va pune la dispozitia echipei un telefon mobil cu abonament
dedicat, care va reprezenta punctul de contact unic si permanent pentru orice urgentd
sau solicitare. Comunicarea curenti se va realiza prin Seful de Echipi. Vom propune
organizarea unor sedinte de lucru lunare cu reprezentantul Beneficiarului pentru a
analiza performanta serviciilor si a planifica activititile viitoare.

» Raportare: Procesul de raportare va i unul riguros si transparent, in deplin
concordantd cu cerinfele Capitolului 10 din Contract. Lunar, vom elabora si inainta
Beneficiarului un pachet de documente ce va contine:

o Procesul-verbal de receptie cantitativii si calitativa a serviciilor.

o Centralizatorul de lueriri de mentenanti. detaliind toate operatiunile
preventive executate,

Centralizatorul de piese de schimb utilizate din magazia tampon.

o]

De asemenea, vom completa la zi registrele de exploatare ale principalelor
instalatii (Art. 6.20) si vom elabora notificarea semestriali pentru
previzionarea costurilor (Art. 6.13).

Fluxul de Comunicare si Raportare Centralizati

in vederea asigurdrii unui flux informational transparent, elicient $i complet trasabil. S.C.
EXTREME ENGINEERING S.R.L. va implementa un sistem de comunicare centealizat.
Dispeceratul permanent de la sediul Beneficiarului va functiona ca Punct Unic de Contact
(PUC) pentru toate sesiziirile si solicitdrile de natwrd tehnica, indiferent de canalul de
comunicare utilizat (telefonic, e-mail sau solicitare directd).

Pentru a garanta o trasabilitate completd si un management riguros al incidentelor, fiecare
solicitare va fi inregistratd imediat in sistemul nostru de Management al Mentenantei
Asistate de Calculator (CMMS), generandu-se un numdr unic de tichet. Acest mecanism va
permite personalului autorizat al Beneficiarului s urmareasca in timp real stadiul fiecirei
solicitdri, de [a inregistrare §i alocare citre echipa tehnica. pani la solutionarea finald si
inchiderea tichetului.

Suplimentar, sistemul CMMS va genera automat rapoartele lunare de activitate, care vor
centraliza toate interventiile preventive si corective, consumurile si starea generali a
instalatiilor. Aceasti abordare digitald si centralizati consolideazi un parteneriat bazat pe
transparentd, control $i eficientd operationala, oferind Autorititii Contractante o imagine clari
si constant actualizatii asupra serviciilor prestate.

6.4. Infrastructura Tehnici si Logistica Alocati Contractului

Pentru a sustine activitatea echipei si a garanta calitatea interventiilor, S.C. EXTREME
ENGINEERING 5.R.L. va dota punctul de iucru de la sediul AACR cu toate resursele

36



materiale necesare, acoperind integral obligatia de a furniza "instrumente, componente,
echipamente si transport”.

e Echipamente de Masuri si Control: Echipa va dispune de o trusi completa de
echipamente profesionale, incluzdnd, dar fara a se limita la:

o Multimetru digital si cleste de curent.

Megohmetru pentru méasurarea rezistentei de izolatie

o

o Analizor de gaze de ardere pentru reglarea optimi a centralei termice
= Set de manometre pentru instalatii frigorifice si de incalzire.

» Unelte si Scule Specifice: Fiecare tehnician va avea la dispozitie un set complet de
unelte de mina si electrice, specifice domeniului sau de activitate.

= Echipament de Protectie a Muncii (EIP): Toti membrii echipei vor i dotati cu EIP
complet si conform normelor In vigoare (incal{fiminte de protectie, manusi, ochelari,
casci etc.).

» Logistica: S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va asigura mijloacele de
transport necesare pentru aprovizionarea rapidéd cu orice material sau piesi de schimb
care nu se regiseste in magazia tampon, garantand astfel o logistici eficienta.

7. STRUCTURA ECHIPEI PROPUSE PENTRU
REALIZAREA SERVICIILOR

In conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire, Ofertantul, S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L., prezinta in acest capitol structura detaliatd a echipei de experti
propusi pentru implementarea cu succes a contractului de servicii. Echipa a fost constituiti
avind in vedere complexitatea si specificul activitatilor ce urmeazi a fi derulate, asigurindu-
se acoperirea tuturor domeniilor de competenta necesare pentru atingerea obiectivelor si
obtinerea rezultatelor asteptate de citre Autoritatea Contractanti.

Prezentarea de mai jos demonstreazé indeplinirea integrald a cerintelor minime de calificare
pentru personalul propus, asa cum sunt acestea definite in Caietul de Sarcini si in Fisa de
Date a Achizitiei, Sectiunea 111.1.3.a), si fundamenteaza angajamentul nostru de a presta
servicii la cel mai Inalt standard de calitate.

a. Structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, organigrama si centralizarea
informatiilor cheie

Echipa propusi de §.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este formati din experti cu o
vastd experienta profesionala si educationali, relevata pentru domeniul contractului. Fiecare
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expert nominalizat dispune de abilitatile si competentele necesare pentru a indeplini cu
maximi eficienta si profesionalism sarcinile si responsabilitatile ce 7i vor fi alocate,

Organigrama echipei de proiect este conceputil pentru a asigura un flux de lucru eficient, o
comunicare clard si o linic de comanda bine definit. avind in centru rolul Sefului de Echipa

on-site, care va asigura coordonarea integratd a tuturor activitatilor tehnice si va reprezenta

punctul unic de contact operational in relatia cu Autoritatea Contractanta.

Centralizator alocare experti cheie:

Nume si
Prenume

Pozitia de expert cheie
pentru care este
propus

Activitatile din cadrul
contractului la
realizarea ciirora
participi

Operatorul
economic
participant la
procedurd, ce
asiguri accesul ka
expertul ce va
presta activititi in
contract

Manager de Contract

Coordonarea generald a
contractului,
managementul relatiei
stralegice cu
Benehciarul,
supervizarea
performantei,
managementul riscurilor
si al problemelor
escaladate, asigurarea
resurselor necesare.

S.C.EXTREME
ENGINEERING
S.R.L.

Sef de Echipa
(Coordonator On-site)

Coordonarea
operationali a echipei
tehnice la sediul
Beneficiarulu,
planificarea si
monitorizarea
activitatilor de
mentenanti preventiva si
corectivi,
managementul
dispeceratului 24/7,
raportarea lunard a

S.C. EXTREME
ENGINEERING
S.R.L.
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activitdfii. gestionarea
magaziei tamporn.

Tehnician Electrician
Autorizat ANRE grad
iiB

Mentenanta preventiva
si corectivd a
instalatiilor electrice de
joasi tensiune, a
tablourilor de distributie,
a grupurilor generatoare,
a sistemelor UPS, a
instalatiei de paratrasnet
si a sistemelor de
iluminat interior si
exterior.

S5.C. EXTREME
ENGINEERING
S.R.L.

Tehnician Instalator
Instalatii Tehnico-
Sanitare si Termice

Mentenanta preventiva
si corectivi a centralei
termice, a sistemului de
incilzire, a instalatiilor
de ventilatie si tratare
aer (CTA), a gospodariei
de apa, statiet hidrofor, a
retelelor de alimentare
cu apa si canalizare si a
instalatiilor PSIL.

S.C. EXTREME
ENGINEERING
S.R.L.

Tehnician Sisteme de
Securitate st Curenti
Slabi

Mentenanta preventiva
si corectivi a sistemelor
de detectie i alarmare la
incendiu, detectie si
avertizare la efractie,
supraveghere video
(CCTV), control acces,
cablare structuratd voce-
date si automatizare
cladire (BMS).

S.C. EXTREME
ENGINEERING
S.R.L.

Tehnician/Operator
Frigotehnist

Mentenanta preventiva
si corectiva a centralei
de preparare apa racitd
(chiller), a agregatelor

S.C. EXTREME
ENGINEERING
S.R.L.
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de climatizare
independente si a
oricaror alte
echipamente care
functioneazi cu gaze
fluorurate, conform
legislatiei in vigoare.

Ofertantul, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L., declari pe propria rispundere ci va
anexa la prezenta sectiune, pentru fiecare expert nominalizat, urmitoarele documente suport,

in conformitate cu precizirile din Caictul de Sarcini, semnate corespunzitor (olograf sau cu
semniturd electronica extinsa calificata):

IR

1~

CV-ul detaliat, datat $i semnat de citre titular, in format Europass sau similar, din care
s reiasd in mod clar si neechivoc indeplinirea tuturor cerintelor de studii si
experienta.

Copii ale diplomelor/certificatelor mentionate in fisa de prezentare, care atestd
calificdrile educationale si profesionale solicitate.

Documente doveditoare pentru experienta specificdl (ex: scrisori de recomandare,
extrase din contracte, adeverinie, liste de personal de proicet sau orice alte documente
similare) din care si reiasd explicit rolul detinut, activitatile prestate si pericada de
implicare in proiectele relevante,

Declaratia de confidentialitate, semnati de expert, prin care acesta se angajeaza si
respecte confidentialitatea informatiilor pe parcursul derularii contractului, conform
obligatiilor detaliate in Caictul de Sarcini.

Declaratia de disponibilitate. semnati de expert, conform formularului din anuntul de
publicitate, prin care acesta isi confirma disponibilitatea de a participa la
implementarea contractului pentru numarul de zile alocat, in cazul in care oferta va fi
declaratd castigatoare.

Prin prezentarea acestor documente, 8.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. asiguri
Autoritatea Contractantd de veridicitatea informatiilor furnizate si de capacitatea tehnici si

profesionald a echipei propuse de a duce la bun sférsit contractul in conditii de maxima
performanta.
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i. Distributia Responsabilititilor la Nivel Intern

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. , in calitate de Ofertant unic gi integrator de sistem,
a structurat distributia responsabilititilor pe baza principiului specializirii si al competentei
maxime. Aceasta abordare internd garanteaza o executie de inalta calitate pentru fiecare
componentd a contractului si oferd Beneficiarului avantajul unei responsabilitati
nefragmentate.

Managementul de Proiect, Analiza si Asigurarea Calitatii, conform cerintelor din Caietul
de Sarcini, sunt centralizate in cadrul Departamentului de Management Proiecte. Acesta
actioneaza ca interfatd unici pentru Beneficiar, asiguriind coerenta viziunii si controlul
riguros al tuturor fazelor. Aceasta centralizare este critica pentru a garanta ¢ toate celelalte
componente lehnice sunt perfect aliniate la cerintele de business identificate.

Componenta de Infrastructurd I'T este gestionatd integral de Departamentul nostru de
Infrastructurd 1T si Securitate. Echipa este formata din ingineri certificati, cu experientd vasta
in proiectarea si implementarea de sisteme complexe pentru sectorul public, garantind o
fundatie hardware si software de baza solida, scalabila si securizatd, conform celor mai bune
practici din industrie.

Componenta de Dezvoltare Software este responsabilitatea exclusiva a Departamentului de
Dezvoltare Software. Prin alocarea acestei sarcini critice unei echipe interne, asigurim o
flexibilitate maxima in customizarea solutiei, un control total asupra calitatii codului i o
capacitate de raspuns rapida la orice solicitare de modilicare sau adaptare pe parcursul
proiectului.

Componenta de Digitizare a Arhivei, o activitate de volum si de mare precizie, este
gestionatd de Departamentul nostru specializat de Servicii de Digitizare si Arhivare. Am
investit in echipamente de scanare de mare viteza si in personal instruit specific pentru
operatiuni de procesare masivl a documentelor, asigurind astfel ¢ aceastd componenti este
tratatd cu aceeasi rigoare si profesionalism ca si celelalte pirti ale proiectului, flind perfect
integratd in fluxul general.

ii. Datele de Intrare, Activititile si Fluxul de Lucru Integrat

Fluxul de lucru propus de S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. este unul logic si
secvential, unde rezultatele unei etape devin datele de intrare esentiale pentru etapa
urméatoare, asigurdnd o constructie solida si coerenti a solutiei finale,

Procesul debuteazi in mod firesc cu activitatile de analizd de business, conduse de
Departamentul de Management Proiecte. Livrabilul principal al acestei etape, Documentul
de Specificatii Tehnice Detaliate, reprezinta piatra de temelie a intregului proiect. Acest
document se disemineazi controlat citre celelalte departamente si devine data de intrare
obligatorie pentru urmitoarele fluxuri:

I. Departamentul Infrastructuri IT utilizeaza specificatiile non-functionale (privind
numirul de utilizatori, volumul de date, cerintele de performanti si securitate) pentru
a dimensiona, achizitiona si configura infrastructura hardware si software de bazi.
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Finalizarea acestei etape, marcatd prin livrarea mediilor de lucru functionale, este o
preconditie critica pentru demararea dezvoltirii software.

[

Departamentul Dezvoltare Software preia specificatiile functionale pentru a
proiecta arhitectura si a incepe dezvoltarea modulelor customizate ale platformei
DMS.

3. Departamentul de Digitizare utilizeazii schema de metadate definiti in cadrul
analizei pentru a configura procesul de indexare si pentru a pregti structura de import
a documentelor scanate.

Odata ce infrastructura este pregitita si o prima versiune a software-ului este disponibila,
fluxurile incep s conveargd. Echipa de digitizare incepe migrarea loturilor pilot de
documente in sistem pentru validare, in timp ce echipa de dezvoltare continud implementarea
functionalitatilor, intr-un ciclu iterativ. Finalizarea dezvoltdrii si a migrarii datelor este urmata
de faza de testare integratd si de acceptanta, un proces coordonat centralizat de echipa de
management de proiect.

iii. Interactiunea, Sinergia si Managementul Integrat

Cheia succesului in abordarea noastra ca Ofertant unic consta in sinergia perfecta si
interactiunea constantd intre departamentele noastre interne, orchestrate de Managerul de
Proiect. Spre deosebire de o asociere, unde alinierea tehnica si contractuala intre entitati
distincte poate genera intdrzieri si neclarititi, modelul nostru integrat oferi beneficii
incotntestabile.

Mecanismele de Colaborare sunt formalizate si riguros aplicate:

+ Scdinte de Proiect Saptimanale: Conduse de Managerul de Proiect, la aceste
sedinte participa obligatoriu liderii echipelor din fiecare departament implicat. Se
analizeaza progresul, se discutd dependentele, se identifici proactiv riscurile si se iau
decizii rapide pentru a mentine proiectul pe drumul cel bun.

» Platforma Colaborativi Unificati: Utilizim o platforma centralizata de
management de proiect (ex: Jira) unde toate sarcinile, de la toate departamentele, sunt
definite, alocate si urmirite. Acest instrument oferd o transparenti totala asupra
stadiului fiecdrei componente si faciliteaza gestionarea dependentelor.

» Protocoale de Comunicare si Escaladare: Am definit un protocol clar de
comunicare. Problemele tehnice curente se rezolvi direct intre echipe, in timp ce
problemele cu impact asupra termenelor, bugetului sau calititii sunt escaladate
imediat catre Managerul de Proiect, care are autoritatea de a realoca resurse si de a lua
decizii corective.

Sinergia in Actiune: Un exemplu concret al eficientei modelului nostru este interacjiunea
dintre Departamentul de Infrastructur si cel de Dezvoltare. Inc din faza de analizd, inginerii
de sistem st arhitectii software lucreaza impreund pentru a asigura o potrivire perfecta intre
cerintele aplicatiei si capacitatile hardware-ului. Acest lucru elimina riscul de
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subdimensionare sau supradimensionare a infrastructurii $i garanteazi performanta optimi a
sistemului final. Pentru Autoritatea Contractanta, aceastd sinergie internd se traduce printr-o
responsabilitate clard, o implementare mai rapida, un cost total de proprietate (TCO) redus si.
cel mai important, un risc minim de esec al proiectului.

9 STRATEGIA UTILIZATA DE OFERTANT PENTRU
PREVENIREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Strategia utilizatd de Ofertantu]l S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. pentru prevenirea
conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in
Documentatia de atribuire, se fundamenteazi pe o abordare proactivi si un angajament total
fatd de principiile de integritate. transparenta si eticd profesionald, in deplind conformitate cu
legislatia nationald in vigoare, in special Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, si cu
cerintele specifice stipulate de Autoritatea Contractanta in cadrul prezentei proceduri.

S.C.EXTREME ENGINEERING S.R L. recunoaste ca evitarca oricarei forme de conflict de
interese, real sau aparent. este o conditic esentiald pentru construirea unei relatii de incredere
cu Autoritatea Contractanti $i pentru garantarea succesului si a legitimititii implementiirii
contractului. Strategia noastrii cste multi-fatetatd, acoperind toate ctapele, de la faza pre-
ofertare pani la finalizarea perioadei de garantie, si implicd mecanisme clare de verilicare,
monitorizare, instruire si raportare,

1. Mecanisme de Verifieare si Preventie Prealabild (Etapa de Ofertare)

In deplin concordant cu prevederile Art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 si cu cerinfa specificd
de la Sectiunea l[1.1.1.a) din Fisa de Date a Achizitiei, S.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L. a implementat o procedura interna riguroasi de verificare a eligibilitiii, care se
activeaz inaintea ludirii deciziei de a participa la orice proceduri de achizitie publici. Aceasti

procedurd include:

« Analiza Aprofundatia a Documentatiei: Departamentul nostru de Ofertare, in
colaborare cu Departamentul Juridic, analizeazi in detaliu Fisa de Date a Achizitiei
pentru a extrage lista completa a persoanelor cu functii de decizie din cadrul
Autorititii Contractante, precum si a oriciiror altor entititi sau persoane implicate in
pregitirea documentatiei (consultanti, experti etc.).

+ Verificare Incrucisatid Obligatorie: Se realizeaza o verificare sistematici si
documentatd a listei extrase mai sus in raport cu structura de actionariat, a organelor
de conducere (Consiliu de Administratie, administratori) si a personalului managerial
cheie din cadrul S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. . Aceasta verificare are ca
scop identificarea si excluderea oriciirei posibile legaturi de naturi personala sau de
afaceri care s-ar putea incadra in situatiile de conflict de interese definite de fege.

« Declaratie pe Propria Rispundere a Managementului: inainte de depunerea
ofertei, administratorul S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. semneazii o
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declaratie interna care atesta finalizarea acestor verificari si confirma cd societatea nu
se afld in niciuna dintre situatiile de conflict de interese care ar putea atrage
excluderea din proceduri.

2. Mecanisme de Asigurare a Integritatii pe Parcursul Derulirii Contractului

Strategia noastrd continud si pe parcursul implementirii contractului, fiind constienti ci un
conflict de interese poate apérea si ulterior momentului atribuirii. Pentru a gestiona acest risc,
am implementat urmitoarele misuri:

« Declaratia de Confidentialitate si Inexistentd a Conflictului de Interese: Fiecare
membru al echipei propuse pentru realizarea serviciilor, de la personalul tehnic on-site
pina la Managerul de Contract, are obligatia de a semna, la momentul mobilizarii, o
declaratie individuald. Prin acest document, expertul confirma ca a luat la cunostintid
de cerintele de integritate ale contractului si ¢@ nu se afld in nicio situatie de conflict
de interese personal, direct sau indirect, care ar putea afecta impartialitatea deciziilor
sale in cadrul contractului. Declaratia include si un angajament de a notifica imediat
managementul $.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. in cazul aparitiei unei astfel
de situatii.

» Instruirea Periodici a Personalului: 5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
desfasoard sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la politicile interne
de eticd si anti~coruptie. Pentru echipa alocatd prezentului contract, se va organiza o
sesiune de instruire specificd la inceputul activitatii, in care vor fi prezentate in detaliu
clauzele contractuale relevante, cu un accent deosebit pe Capitolul 16, "CLAUZA
ANTICORUPTIE", din modelul de contract, Aceastd masurd asigurdi ¢i fiecare
membru al echipei intelege pe deplin obligatiile ce ii revin si consecintele
nerespectirii acestora.

» Moniterizare Continuii: Managerul de Contract, in colaborare cu Departamentul de
Resurse Umane, are responsabilitatea de a monitoriza orice schimbare in componenta
echipei de proiect sau in situatia personald a membrilor acesteia care ar putea genera
un potential conflict de interese (ex: angajarea unei rude a unui membru al echipei in
cadrul Autoritatii Contractante).

3. Mecanisme de Raportare si Management al Incidentelor

Reflectidnd angajamentul nostru fatd de transparenta, asumat prin Art. 16.3 din modelul de
contract, am stabilit un canal de raportare clar si un plan de actiune pentru gestionarea
oricdrei suspiciuni de conflict de interese.

« Canal de Raportare Intern: Orice angajat al S.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L. are obligatia de a raporta orice suspiciune rezonabild privind un potential
conflict de interese. Raportarea se poate face direct citre Managerul de Contract sau,
confidential, citre Departamentul Juridic al companiei, asigurind protectia
avertizorului de integritate,
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« Procedura de Investigatie si Actiune Corectivii: La primirea unei sesiziri, se
demareazii o investigatie internd promptd §i obiectiva. Daci suspiciunea se confirma,
S§.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va fua misuri imediate, care pot include, in
functie de gravitate:

o Retragerea imediald a persoanei vizate din echipa de proiect si inlocuirea
acesteia.

o Aplicarea de sanctiuni disciplinare interne.

3

Notificarea prompti si completi a Autorititii Contractante. prezentind
situatia de fapt si masurile luate, in deplind conformitate cu obligatia
contractuala.

» Cooperare cu Autorititile: in conformitate cu Art. 16.4 din modelul de contract,
5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. isi asumi intreaga disponibilitate de a
coopera cu autoritifile competente, inclusiv cu Directia Nationald Anticoruptie, si de a
furniza orice informatie necesardt pentru clarificarea oriciirei situatii.

Prin aceasta strategie complexa si riguros implementatd, S.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L. oferd Autoritdtii Contractante garantia ferma a unui parteneriat bazat pe cele mai inalte
standarde de integritate, eliminind riscurile asociate conflictului de interese si asigurand o
derulare a contractului in conditii de maxima transparentd, eticil si legalitate.

10. PLANUL CALITATII

OBIECTIVUL: Servicii generale de intrefinere (mentenanta), reparare si dispecerizare a
instalaiilor din cladirea sediu AACR si servicii ocazionale pentru modernizari, modificiri,
imbunititiri.

AUTORITATEA CONTRACTANTA: AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA
ROMANA RA

LOCUL DE PRESTARE: Sediul AACR - Sos Bucuresti - Ploiesti, nr. 38-40, sector |
BENEFICIAR: AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA
OFERTANT: S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.

1. OBIECTUL, SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Plan al Calitdtii stabileste sistemul de management, procedurile. responsabilititile
si resursele pe care Ofertantul, 8.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. . le va implementa
pentru a asigura prestarea serviciilor la nivelul de calitate, performanta si siguranta solicitat
prin Caietul de Sarcini si stipulat in contract. Scopul fundamental al acestui plan este de a
garanta Autoritdtii Contractante i toate activititile de mentenanta preventivi, predictiva si
corectivd, precum si serviciile de dispecerizare, se vor desfisura intr-un mod controlat,
documentat si verificabil, asigurind functionarea continud, eficientd si in deplind siguranta a
tuturor instalatiilor si echipamentelor din sediul AACR.
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Domeniul de aplicare al Planului Calitatii acoperd integral obiectul contractului, incluzind,
dar fard a se limita la, totalitatea sistemelor mentionate in Capitolul 2, "SPECIFICATI
TEHNICE" din Caietul de Sarcini, de la instalatiile termo-mecanice si de climatizare
(HVAC), la instalatiile electrice de fortd si curenti slabi, instalatiile sanitare si de stingere a
incendiilor, 5i pdnd la sistemele complexe de securitate si automatizare (BMS). Planul se
aplicé tuturor fazelor de derulare a contractului, de la mobilizarea initiala si preluarea
instalatiilor, pe parcursul executiei operationale a serviciilor si pini la finalizarea si predarea
responsabilititilor la incetarea contractului.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

Planificarea si implementarea sistemului de management al calitatii se bazeaza pe
urmitoarele documente de referinté, a caror respectare este obligatorie pentru intreg
personalul 5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. implicat in contract:

» Documentatia de Atribuire:

o Caietul de Sarcini i Specificatiile Tehnice (inclusiv Anexa | si Anexa 2), care
definesc cerintele tehnice si de performantd minime.

o Fisa de Date a Achizitiei, care stabileste cerintele de calificare si criteriile de
atribuire.

o Modelul de Contract, care defineste obligatiile partilor, inclusiv cele
referitoare la receptia calitativa a serviciilor (Capitolul 10).

» Legislatie si Reglementiri Tehnice Generale i Specifice:

o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile
ulterioare.

o Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completirile ulterioare.

o]

Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranti a instalatiilor
sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificdrile i completarile ulterioare.

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

9]

o Legea nr. 319/2006 a securitatii si s@natatii in munca.

Q

Normative si prescriptii tehnice specifice: ISCIR, ANRE, IGSU, etc.
o Standarde relevante (SR, SR EN, 1SO).
+ Documentatia Tehnici a Echipamentelor:

o Cartile tehnice, manualele de operare si intretinere si schemele tehnice ale
tuturor echipamentelor §i instalatiilor din dotarea Beneficiarului.
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Sistemul Intern de Management al Calitatii al S.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L.:

Manualul Calitatii S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. , certificat
conform SR EN ISO 9001:2015.

<

o Proceduri de sistem si proceduri operationale specifice activitatilor de
mentenanti,

3. RESPONSABILITATI

Pentru asigurarea calititii, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. a stabilit o structurd
i de responsabilititi:

Managerul de Contract: Este responsabilul final pentru implementarea Planului
Calitdtii si pentru asigurarea conformitatii serviciilor prestate cu cerintele
contractuale. Supervizeazi activitatea Sefului de Echipa si actioneaza ca principal
punict de contact pentru Beneficiar in problemele legate de calitate.

Seful de Echipid (Responsabil Tehnic cu Executia - RTE): Este direct responsabil
de aplicarea prevederilor Planului Calititii la punctul de lucru. Planifici, organizeaza,
coordoneazi si verifici toate activititile de mentenantd, asigurdndu-se ¢i personalul
din subordine respectd procedurile de lucru, Este responsabil pentru calitatea tuturor
documentelor emise (rapoarte, procese-verbale).

Responsabil cu Asigurarea Calititii (RAC): Personal din structura centrald a S.C.
EXTREME ENGINEERING S.R.L. , independent de echipa de contract, care va
efectua audituri interne periodice la punctul de lucru pentru a verifica conformitatea
cu Planul Calitatii si cu procedurile sistemului de management integrat.

Personalul Tehnic de Specialitate: Fiecare tehnician (electrician, instalator,
frigotehnist, etc.) este responsabil pentru calitatea propriei munci, avind obligatia de a
respecta procedurile tehnice de executie, de a utiliza corect echipamentele de masura
si control si de a completa corect si la timp documentatia aferenta interventiilor (fise
de mentenantd, rapoarte de interventie).

4. RESURSE

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va aloca toate resursele umane si materiale necesare
pentru a sustine implementarea eficientd a Planului Calitatii.

Resurse Umane: Vom aloca personal calificat, autorizat §i cu experientd, conform
cerinfelor din Fisa de Date, Sectiunea [11.1.3.a). Echipa permanentd de la sediul
Beneficiarului va acoperi toate specialitatile necesare, asigurand competenta tehnici
pentru fiecare tip de instalatie. Vom asigura instruirea continud a personalului cu
privire la procedurile de calitate si noutitile tehnice din domeniu.

Resurse Materiale: Vom dota punctul de lucru cu toate echipamentele, uneltele si
aparatele de mitsurd si control (AMC) necesare pentru executarea verificirilor si
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11 MANAGEMENTUL CALITATII SI
MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

intelegand rolul fundamental al calitdtii in executia lucrérilor de constructii, $.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. abordeazi managementul calititii i al documentelor ca un proces
integrat, esential pentru succesul prezentului Contract si pentru garantarea atingerii
obiectivelor Autoritdtii Contractante. Sistemul nostru de management este proiectat pentru a
asigura conformitatea deplind, transparenta totala si o executie predictibila, aliniatd celor mai
inalte standarde profesionale.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va executa toate activitafile din cadrul Contractului
in conformitate cu un Plan al Calitdtii specific proiectului, care este redactat in deplina
concordantd cu cerintele standardului SR EN I1SO 9001:2015, respectiind instructiunile
detaliate ale standardului SR 1SO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitafii”.

Mai mult, intregul nostru sistem de management este ferm ancorat in reglementirile nationale
in materie, cu precidere in prevederile Anexei 2 din HG 765/1997 si ale Anexei 2 la HG nr.
766/1997 privind conducerea si asigurarea calititii in constructii, inclusiv art. 23-25 din
respectivul regulament.

Planul Calititii va fi un document viu, specific acestui Contract, cuprinzind toate cerintele
tehnice si contractuale din documentatia de atribuire. Acesta va {1 elaborat de S.C.
EXTREME ENGINEERING S.R.L. 5i va fi pus la dispozitia Autoritatii Contractante la
sedinta de demarare a activitatilor, constituind un instrument de baza pentru managementul
proiectului. Pe durata exccutiei, acest plan va i actualizat ori de céite ori este necesar sau la
solicitarea expresi a Autorititii Contractante, pentru a reflecta cu acuratete stadiul si
conditiile din santier.

Planul Calitatii elaborat de §.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va descrie in detaliu
modul in care aplicdm sistemul de management al calitatii in constructii pentru a indeplini si
a depisi cerintele tehnice si contractuale. Acesta va demonstra Autoritatii Contractante, prin
proceduri clare si responsabilitati definite, cum vom asigura calitatea solicitata prin Caietul
de Sarcini si cum vom respecta reglementirile ce guverneazi calitatea in executia lucririlor.
De asemenea, planul va descrie in mod exhaustiv organizarea i gestionarea tuturor
activitafilor din cadrul Contractului, in deplini conformitate cu datele de intrare furnizate de
Autoritatea Contractantii prin documentatia de atribuire.

Structura detaliatd a Planului Calitatii va include, fari a se limita la acestea:

» Structura organizationald a S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. : Planul va
prezenta o organigramd clard a personalului implicat direct in executia contractului.
Vor fi identificate functiile cheie, precum Managerul de Proiect, Responsabilul Tehnic
cu Executia (RTE) si Responsabilul cu Controlul Calitatii (CQ), atestati conform
legislatiel in vigoare. Pentru fiecare pozitie, vor fi definite explicit rolurile si
responsabilititile in cadrul sistemului de management al calitatii, asigurdnd o linie de
comanda si de raportare eficienta si transparenta.
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Managementul datelor si documentelor: S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
va implementa un sistem robust de management al documentelor, utilizind o
platformi dedicata de tip Document Management System (DMS) bazata pe tehnologie
SharePoint/cloud. Acest sistem asigurd un control strict al fluxului de documente:
elaborare, verificare interna de citre personalul responsabil {ex: RTE, CQ),
transmitere spre aprobare catre Dirigintele de Santier/Proiectant, codificare conforma
cu cerintele, versionare precisa si arhivare securizati. Acest mod de lucru garanteazi
trasabilitatea completa a tuturor documentelor si deciziilor, oferind Autoritaii
Contractante acces controlat si in timp real la informatiile relevante.

Resursele disponibile: Planul va detalia resursele alocate pentru executia
contractului, incluzind personal tehnic de specialitate, atestat conform legislatiei in
vigoare, echipe de muncitori calificati cu experientd relevanti si o infrastructuri de
santier completd. Aceasta va cuprinde birouri, spatii de depozitare securizate pentru
materiale i un laborator de santier de grad minim necesar pentru efectuarea testelor
curente, asigurind astfel capacitatea de a sustine un ritm de lucru constant si de Tnalti
calitate,

Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantii: Se va stabili o matrice a
comunicirii care defineste canalele oficiale, {reeventa raportirilor si a sedintelor de
progres, precum si persoancle de contact. Aceastid abordare proactivd asigurd o
comunicare fluidi i eficientd, prevenind neintelegerile si permitind solutionarea
rapida a oriciror probleme.

Controlul si gestionarea neconformitiitilor: S.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L. aplicd o proceduri stricti pentru tratarea neconformititilor. Orice abatere de la
specificatiile tehnice sau de la normele de calitate este identificatd, inregistratd intr-un
registru dedicat, analizata pentru a stabili cauza fundamental, iar ulterior se
implementeazil actiuni corective si preventive. Acest proces esle documentat si
raportat Autoritiitii Contractante, asigurind transparent{d totald si o garantie a faptului
cit toate lucrdrile executate sunt pe deplin conforme.

Planurile de control al calititii (PCCVI)

Ca parte integranti a sistemului de management, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
prezenta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor un Plan General de Control al Calitaii.

Acesta va detalia toate etapele subsecvente pentru care vor {i organizate lucriri si va

identifica necesitatea elaboririi unor Planuri de Control al Calititii, Verificirii si Incercarilor
(PCCVI) specifice pentru fiecare activitate/etapa critica.

Fiecare PCCVI va contine, in mod detaliat:

Descrierea sarcinilor planificate: Va include o listi clard a etapelor de executie,
defalcatd pe operatiuni specifice, pentru realizarea activitatii respective.

Responsabilititi: Va stabili o matrice a responsabilititilor (RACI) pentru executia,
gestionarea si controlul activitatii, definind clar cine executi, cine verifici, cine
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aprobi si cine este informat. Printre participanti se vor numidra: Seful de Santier,
Responsabilul Tehnic cu Executia (RTE), Responsabilul cu Controlul Calititii (CQ),
precum si reprezentantii Proiectantului si ai Autoritdfii Contractante/Dirigintelui de
Santier, conform cerintelor legale.

» Trimiteri Ia documentatia tehniei: Fiecare punct de verificare va avea o referinta
directd la specificatiile tehnice din proiect, la desenele de executie, la procedurile
tehnice de executie aplicabile si la standardele relevante.

» Integrarea documentatiei de certificare: PCCVI-ul va specifica in mod clar ce
documente se emit la fiecare punct de control (ex: Procese Verbale de Lucrari Ascunse
- PVLA, Procese Verbale de Receptie Calitativa - PVRC, rapoarte de testare de la
taborator, certificate de calitate pentru materiale ete.).

« Documentatia finald: La finalizarea etapei, PCCVI-ul va fi inchis prin centralizarea
tuturor documentelor de certificare emise, care vor fi incluse in Cartea Tehnicd a
Constructiei, asigurdnd astfel o arhiva completa si trasabild a calitatii lucririlor
executate,

12. MODUL DE RESPECTARE (ASUMARE
OBLIGATORIE) A PRINCIPIILOR DNSH

12.1. Angajamentui Strategic si Cadrul de Management DNSH

Subscrisa, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. , intelegem pe deplin si ne asumam
integral responsabilitatea de a implementa prezentul contract in strictdi conformitate cu
principiul "de a nu aduce prejudicii semnificative” (Do No Significant Harm - DNSH),
conform definitiei din Articolul 17 al Regulamentului (UE) 2020/852 (Regulamentul
Taxonomiei). Nu considerdam principiul DNSH o simpla obligatie contractuala de bifat, ci un
pilon fundamental al strategiei noastre de executie, reflectand angajamentul nostru pentru
dezvoltare durabild, responsabilitate fatd de mediu si protejarea sanitatii umane.

Pentru a garanta o abordare sistematicd si verificabila, $.C. EXTREME ENGINEERING
S.R.L. va elabora si implementa un Plan de Management DNSH specific acestui contract.
Acest plan va fi un document viu, integrat in sistemul de management al santierului, si va
detalia procedurile, responsabilititile, mecanismele de monitorizare si documentele
Jjustificative pentru fiecare dintre cele sase obiective de mediu. Vom desemna in cadrul
echipei de proiect un Responsabil DNSH, care va avea sarcina de a superviza implementarea
acestui plan, de a instrui personalul si de a centraliza toate dovezile necesare pentru a fi
incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

12.2, Axa 1: Atenuarea Schimbirifor Climatice

25.2.1. Angajament privind Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Serii (GES):
S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. garanteazi ci toate lucririle executate vor contribui
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direct la atingerea obiectivului de atenuare a schimbarifor climatice. Ne angajam ferm si
respectam si s@ atingem indicatorii de performanti energeticd stabiliti prin proiectul tehnic,
care vizeazi o imbunitatire substantiali a performantei energetice a cladirii. Acest
angajament se materializeaza prin implementarea riguroasa a solutiilor de anvelopare termicé
si de modernizare a instalatiilor, avind ca tinta {inald reducerea consumului anual specific
de energie finali pentru incilzire cu cel putin 50%. conform cerintei explicite din
documentatia de atribuire.

25.2.2. Angajament privind Combustibilii Fosili:

in deplina concordanti cu cerintele DNSH, $.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. se
angajeaza $i declard pe propria raspundere ci cladirea ce face obiectul lucrarilor nu este si nu
va {i utilizatii pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili.
Acest angajament este absolut si neechivoc.

=  Mod de Demonstrare: La finalizarea lucrarilor, vom anexa la Cartea Tehnica a
Constructici o declaratie pe proprie rispundere, semnati si stampilati, care atest
respectarea acestei conditionalitati.

12.3. Axa 2: Utilizarea Durabila si Protectia Resurselor de Apa si Marine

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. se angajeazi si implementeze misuri concrete
pentru utilizarea elicient@ a apei, contribuind astlel la protejarea resurselor hidrografice.
Angajament: Garantim ¢ii toate obiectele sanitare si dispozitivele consumatoare de api care
vor 11 instalate in cadrul contractulul vor respecta cu strictete urmiitcarele praguri maxime de

consum, conform specificatitlor tehnice:

« {(a) Robinetele pentru lavoare si robinetele de bucitirie: debit total maxim de 6
litvi/minut.

s (b)) Dusurile: debit total maxim de 8 litri/minut.

e {c) WC-urile (inclusiv seturile): debit total maxim de 6 litri si un debit mediu maxim
de 3,5 litri,

» {d) Pisoarele: consum maxim de 2 litri/vas/ora (pentru cele fard sistem de spilare)
sau un debit total maxim de 1 litru/jet (pentru cele cu sistem de spiilare).

» Metodologie si Mod de Demonstrare: in faza de achizitie a materialelor, echipa
noastrd va verifica in mod obligatoriu fisele tehnice ale produselor pentru a asigura
conformitatea. La Cartea Tehnica a Constructiei se vor anexa figele tehnice,
declaratiile de performanti si certificatele de conformitate pentru fiecare tip de
obiect sanitar instalat, documente care vor atesta explicit incadrarea in limitele de
consum solicitate.

12.4. Axa 3: Tranzitia ciitre o Economie Circulari

S5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va implementa un Plan de Management al
Deseurilor robust, axat pe principiile sortdrii la sursd st maximizarii ratelor de reciclare.
Angajament: Ne angajam sa gestiondm toate deseurile generate pe santier in conformitate cu
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Legea nr. 211/2011 si HG nr. 856/2002. Vom asigura sortarea la sursi, stocarea temporard in
conditii de siguranta si predarea ciitre operatori economici autorizati a minim 70% (ca
greutate) din degeurile nepericuloase rezultate din constructii si demoldri,

« Metodologie:

a

Sortare la Sursii: Vom amplasa in santier containere distincte si clar
etichetate pentru fiecare categorie de deseu (ex: metal, lemn, plastic, sticla,
deseuri minerale - beton/caramida, deseuri periculoase, deseuri amestecate).

Stocare Temporari: Containerele vor fi amplasate intr-o zond dedicati,
securizatdi, pentru a preveni contaminarea solului sau imprastierea accidentala.

Trasabilitate: Vom mentine o evidenta strictd a gestiunii deseurilor,
completind formulare de transport si inregistrand toate cantititile predate.

Reciclare: Vom colabora exclusiv cu operatori autorizati care pot furniza
dovezi ale proceselor de reciclare si valorificare a deseurilor preluate.

* Mod de Demonstrare: La Cartea Tehnici a Constructiei vom anexa: Planul de
Management al Deseurilor, copii ale contractelor incheiate cu operatorii

autorizati pentru colectarea fiecirui tip de deseu, si rapoartele

centralizatoare privind gestiunea deseurilor, care vor demonstra atingerea tintei de
reciclare de minim 70%.

12.5. Axa 4: Prevenirea si Controlul Poluiirii

25.5.1. Angajament privind Substantele Periculoase:

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. garanteazii cii toate materialele si componentele
utilizate in executia lucririlor nu vor contine azbest. De asemenea, garantim ¢ nu vom
utiliza materiale care contin substan{e ce susciti o foarte mare ingrijorare (SVHC), conform
listei de autorizare din Anexa X1V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

» Metodologie si Mod de Demonstrare: Vom solicita si vom verifica fisele tehnice de
securitate (MSDS) pentru toate materialele achizitionate. La Cartea Tehnici a
Constructiei se va anexa o declaratie de conformitate pe proprie raspundere a
executantului si, unde este cazul, declaratii de la producitori care si ateste
respectarea acestor cerinte.

12.5.2. Angajament privind Poluarea Aerului Interior:

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. se angajeaza si utilizeze exclusiv materiale de
constructie si finisaj care asigurd un mediu interior sinatos. Garantim ci materialele care pot
intra in contact cu ocupantii vor respecta urmitoarele fimite de emisii:

« Mai putin de 0,06 mg de formaldehidid pe m? de material.

= Mai pufin de 0,001 mg de compusi organici volatili (COV) cancerigeni din
categoriile 1A si 1B pe m*® de material.
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« Metodologie si Mod de Demonstrare: Vom selecta produse cu emisii scizute (ex:
vopsele pe baza de apd, adezivi fard solventi, produse cu etichele ecologice
recunoscute). Conformitatea va i demonstratd prin fisele tehnice ale produselor,
declaratiile de performants si certificatele de conformitate, care vor i anexate la
Cartea Tehnica.

12.5.3. Angajament privind Poluarea pe Santier (Zgomot si Praf):

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va implementa un set de misuri active pentru a
reduce la minimum zgomotul, praful si emisiile de poluanti pe durata executici lucririlor,
protejiand astfel vecinitatile.

» Metodologie: Vom utiliza echipamente moderne si bine intretinute, vom programa
lucririle cu emisii ridicate de zgomot in intervale orare agreate, vom utiliza plase de
protectie pentru fatade st vom implementa metode de umectare a suprafefelor pentru a
controla emisiile de praf.

»  Mod de Demonstrare: Conform cerintei, la inceputul lucriirifor cu impact maxim,
von contracta un laborator autorizat {ex: DSP) pentrua efectua misuritori conerete
privind emisiile de praf si nivelul de zgomot la limita proprictitii. Buletinele de
analiza si méisuritori. care vor demonstra incadrarea in limitele legale admise, se vor

atasa la Cartea Tehnici.
12.6. Axa 5: Adaptarea la Schimbairile Climatice

5.C EXTREME ENGINEERING S.R.L. intelege necesitatea de a asigura rezilienta lucrarilor
la impactul schimbarilor climatice.

Angajament: Ne angajam si preluiim evaluarea riscurilor climatice si a

vulnerabilitatilor efaborati in faza de Proiect Tehnic (PT), sii o analiziim si si o actualizam
in functie de conditiile specifice de la locul de executie. Vom implementa toate misurile de
adaptare previizute in proieciul tehinic pentru a creste durabilitatea si rezilienta investitiei.

« Mod de Demonstrare: Vom anexa la Cartea Tehnica evaluarea de rise
actualizati si o declaratie pe proprie rispundere care confirma faptul ¢ii toate
misurile propuse la evaluarea riscurilor climatice au fost respectate integral in timpul
executiei.
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13 GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A
INVESTITIEI PUBLICE (FIZIC)

in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire, Ofertantul, S.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. , prezintd in acest capito! o descriere detaliati a planificiirii fizice a
serviciilor ce fac obiectul contractului. Am elaborat un program de executie detaliat, sub
forma unei diagrame Gantt, care reprezintd angajamentul nostru ferm privind planificarea,
succesiunea logici si tehnologica a activitatilor, precum si incadrarea riguroasi in termenul
contractual de 12 Juni. Acest instrument de management a fost conceput pentru a oferi
Autoritiitii Contractante o imagine clard, transparenti si realista asupra modului in care vom
asigura prestarea continud si la cele mai inalte standarde de calitate a serviciilor de
intrefinere, reparare si dispecerizare.

Programul de executie a fost dezvoltat utilizénd software specializat in managementul de
proiect, permitind o planificare precisd a duratelor, o definire clara a interdependentelor
dintre activititi si identificarea reperelor critice. Justificarea termenelor pentru fiecare
categorie de servicii a fost realizatd printr-o analizd amanuntiti a cerintelor din Caietul de
Sarcini, in special a matricei de activitati din Anexa 1, corelatd cu resursele umane si
materiale pe care ne angajam si le alocim si cu respectarea integrald a normativelor tehnice
si a legislatiei Tn vigoare.

Diagrama Gantt, care se regiiseste anexatd la prezenta Propunere Tehnicd, nu este doar o
simpla ingiruire de sarcini, ¢i un instrument strategic ce std la baza intregii noastre abordari
operationale. Aceasta simplifici comunicarea, permite prioritizarea activitatilor, faciliteaza
monitorizarea constantd a progresului si permite identificarea proactivi a oriciror potentiale
riscuri sau intarzieri, oferind astfel Autoritatii Contractante un grad sporit de control si
predictibilitate.

Structura Graficului de Realizare a Serviciilor

Graficul de executie este structurat pe o perioadi de 12 luni si detaliazi toate activititile
majore, de la mobilizarea inifiala péna la finalizarea contractului. Activitatile sunt grupate pe
categorii logice, reflectdnd natura continui a unui contract de mentenanti.
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I. Linia continui a serviciilor de dispecerizare si monitorizare (2.0): Orice
intrerupere a acestei activitati reprezintd o neindeplinire a obiectivului fundamental al
contractului.

I~

Executarea la termen a tuturor activititilor de mentenanti preventivi obligatorii
(3.0): In special a celor impuse de prescriptiile legale (ex: verificari ISCIR) si a celor
anuale, care conditioneazi functionarea sezonierd a sistemelor majore. O intérziere in
realizarea reviziei anuale a centralei termice, de exemplu, ar aména in mod direct
posibilitatea de a furniza agent termic, avind un impact major asupra contractului.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.. va monitoriza cu prioritate maxima activititile de
pe drumul critic, alocand resursele necesare pentru a se asigura ¢ nu vor exista devieri de la
termenele planificate, garantind astfel o performanta constanta si fiabila pe intreaga durat a
contractului.

Reperii Critici (Milestones)

Pentru a asigura o monitorizare eficientd si puncte de validare clare a progresului impreuna
cu Autoritatea Contractantii, am definit urmitoarele repere critice (milestones) n graficul de

execulie:

» M1 (Final Luna 1): Finalizarea Fazei de Mobilizare si Preluare. Predarea Procesului-
Verbal de Preluare si a Raportului de Evaluare [nitiala.

s M2 - MI12 (Finalul ficedirei luni): Finalizarea activitititor de mentenanti preventiva
lunare si predarea Raportului Lunar de Activitate.

» M6 (Final Luna 6): Sedintd de analiza a performantei la jumdtatea perioadei
contractuale.

» MI12 (Final Luna 12): Finalizarea tuturor activititilor contractuale si predarea
documentatiei finale, marcatd prin semnarea Procesului-Verbal de Receptie la
Finalizarea Serviciilor.

Prin acest plan de lucru detaliat si realist, S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
demonstreaza capacitatea sa de a organiza si gestiona in mod profesionist si eficient serviciile
contractate, oferind Autoritatii Contractante garantia unui parteneriat de incredere, axat pe
calitate, proactivitate si transparent.

ANEXA LA CAPITOLUL 13: GRAFIC GANTT - REALIZAREA SERVICIILOR

in conformitate cu planul de lucru descris in capitolul precedent, Ofertantul, $.C. EXTREME
ENGINEERING S.R.L. , prezintd mai jos reprezentarea vizuald a calendarului de realizare a
serviciilor, sub forma unei diagrame Gantt. Acest grafic a fost elaborat pentru intreaga durata
contractuali de 12 luni i ilustreaza succesiunea, durata i periodicitatea principalelor
categorii de activitiiti pe care ne angajim si le prestim, asigurand o imagine clard si
transparentd a modului n care vom gestiona implementarea contractului.
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14 ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICA

Cerinta din Caietul de Sarcini

Modalitate de intelegere si indeplinire

CAPITOLUL t: CERINTE
GENERALE

Obiectul achizitiei: furnizarea
unui pachet de servicii generale de
intretinere (mentenantd), reparare
si dispecerizare pentru instalatiile
si echipamentele din cladirea
Sediu AACR RA.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
intelege pe deplin caracterul integrat al servicitior
solicitate. Propunerea noastra tehnica este
conceputd pentru a oferi o solutie completi si
proactivi, care nu se limiteaza la interventii
reactive, ci vizeaza asigurarea unei functioniiri
continue, sigure si eficiente a tuturor instalatiilor
Beneficiarului, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
Abordarea noastri se bazeaza pe implementarea
unui plan de mentenantd preventiva si predictiva,
sustinut de un dispecerat permanent si de echipe
de interventie rapida, garantand astfel
minimizarea riscurilor de nefunctionalitate si
optimizarea costurilor de operare pentru
Beneficiar.

Obiectivul principal: indeplinirea
cerinfelor legale, mentinerea in
conditii optime de functionare si
de asigurare a parametrilor de
performantd proiectati pentru
instalagiile existente, precum si
asigurarea unei functionalititi a
acestor sisteme (24/7).

5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. isi
asumd integral responsabilitatea atingerii acestui
obiectiv strategic. Modalitatea noastri de
indeplinire este structurata pe trei piloni
principali:

I. Conformitate Legali si

Normativa: Mentinem o bazi de date actualizati
permanent cu toate prescripiile ISCIR, ANRE,
1GSU si alte reglementiri relevante. Fiecare
interventie, verificare sau revizie va fi executat
si documentatd in strictd conformitate cu cerintele
legale in vigoare, asigurind ci Beneficiarul este
protejat de orice risc de neconformitate.

2. Mentinerea Performantei Proiectate: La
preluarea contractului, vom realiza o evaluare
initiald a starii tuturor echipamentelor pentru a
stabili un "baseline" de performanta. Ulterior,
prin planul de mentenantd, vom monitoriza
constant parametrii de functionare (presiuni,
temperaturi, debite, consumuri energetice) si ii
vom compara cu cei nominali, intervenind
corectiv Tnainte ca deviatiile si conduci la
defectiuni.
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3. Disponibilitate 24/7: Vom asigura permanenta
la sediul Beneficiarului prin personal de
dispecerizare/supraveghere si vom garanta timpi
de riispuns si de remediere fermi, definiti printr-
un Acord de Nivel de Serviciu (SLA) anexat
contractului. Dispeceratul nostru va functiona ca
un Punct Unic de Contact pentru Beneficiar,
centralizind toate solicitarile si monitorizind In
timp real starea sistemelor critice.

CAPITOLUL 2:
SPECIFICATH TEHNICE

a.1) Centrala termici §i sistemul
de incilzire (Cazane ALARKO,
Arzitor CIB Unigas, Pompe
Grundfos etc.). Prestatorul are
obligatia sil asigure functionarea
CT in parametrii previzuti de
fabricant.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
garanteazi functionarea centralet termice la
parametrii optimi de eficien{d si siguranti
proiectati de produciitori. Abordarea noastri
tehnici include:

- Mentenanti Preventiva Specializati: Vom
execula reviziile anuale obligatorii conform
prescriptiflor ISCIR PT AL care includ: curatarea
completd a cazanelor, verificarea gi reglarea
arzitoarelor cu analizor de gaze de ardere pentru
optimizarea amestecului acr-combustibil si
maximizarea eficientei, verificarca st calibrarca
supapelor de siguranta, verificarea pompelor de
circulatie si a vaselor de expansiune.

- Monitorizare Continua: Parametrii centralet
termice {(temperaturi tur/retur, presiune, stare
arzitoare) vor fi monitorizati prin sistemul BMS
existent si verificati zilnic de citre personalul
nostru. Orice abatere va genera o alertd automata
ciitre dispeceratul nostru pentru analizi si
interventie imediata,

- Documentatie si Trasabilitate: Toate
operatiunile vor fi consemnate in registrul
centralei termice $1 In sistemul nostru digital de
management al mentenantei (CMMS). Vom
furniza Beneficiarului buletinele de verificare a
supapelor de sigurantd si rapoartele de analizé a
gazelor de ardere.

a.3) Centrala de preparare apd
ricitd (chiller TRANE, 326 kW) si
a.4) Sistemul de climatizare.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
intelege criticitatea sistemului de climatizare
pentru asigurarea confortului si continuitatii
activitiitii Beneficiarului. Strategia noastra de
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mentenantd pentru acest sistem complex este
urmatoarea:

- Revizia Anuald a Agregatului de

Riicire: Tnainte de inceperea sezonului cald, vom
efectua o revizie completi a chillerului TRANE,
care cuprinde: verificarea etanseitatii circuitului
frigorific, verificarea nivelului si calititii uleiului
din compresoare, curdtarea chimici si mecanici a
condensatoarelor, verificarea functionirii tuturor
senzorilor si elementelor de siguranta (presostate
de inaltd/joasa presiune, fluxostat), si testarea
functiondrii in sarcina.

- Intretinerea Retelei de Ventilo-

convectoare: Semestrial, vom curifa sau inlocui
filtrele de aer ale tuturor ventilo-convectoarelor,
vom curidita tavitele de condens si vom verifica
functionarea corectd a vanelor de reglaj. Aceasti
operatiune este esentiald pentru mentinerea
calitiitii aerului interior si prevenirea avariilor
cauzate de scurgerile de condens.

- Managementul Integrat: Vom asigura o
functionare corelati intre chiller, pompele de
circulatie si agregatele de tratare aer (CTA),
conform logicii de control implementate in BMS,
pentru a optimiza consumul de energie,

h) Sistemele si instalatiile
electrice de alimentare cu energie
electrica jt joasa tensiune (220V)
si 1) Grupuri generatoare.

§8.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
gestiona cu maxima responsabilitate
infrastructura electrici, avand ca prioritate
absolutd siguranta personalului si a
echipamentelor. Abordarea noastra include:

- Verificiri Periodice cu Echipamente
Specializate: Anual, vom efectua o campanie de
termoviziune a tuturor tablourilor electrice pentru
a identifica punctele fierbinti (conexiuni slabe,
contacte imperfecte) care reprezinti un risc de
incendiu. Vom realiza masurdtori ale rezistentel
de izolatie a cablurilor si vom verifica
continuitatea i eficienta instalatiei de legare la
pamaént, conform normativului 17.

- Mentenanta Grupurilor Electrogene
(Generat'or SRL si KOHLER

ENERGY): Lunar, vom efectua teste de
functionare in sarcind pentru ambele generatoare,
pentru a garanta pornirea lor automata ia ciderea
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retelei. Planul de mentenantd include: verificarea
si infocuirea periodici a filtrelor (ulei,
combustibil, aer), a uleiului si a antigelului
conform specificatiilor producitorilor, verificarea
stiirii bateriilor de pornire si a incéircitorului
automat, si testarea completi a panoului de
automatizare si a anclansérii automate (AAR).

b) Sistemul de urmarire, detectie si
avertizare la efractie, wireless
(PARADOX EVO192).

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
intelege importanta sistemelor de securitate si va
asigura functionarea ireprosabili a acestora. Vom
efectua:

- Testiiri Functionale Complete: Trimestrial,
vom testa fiecare componenti a sistemului: tofi
detectorii de miscare vor fi activati individual
pentru a verifica comunicarea cu centrala,
sirenele vor fi testate, iar modulele de comunicare
vor f1 verificate. Se va realiza o simulare de
elractie pentru a testa intregul lant de evenimente
(detectic-alarmare-notificare).

- Managementul Sistemului: Vom asigura
gestionarea utilizatorilor si a codurilor de acces la
solicitarea Beneficiarului si vom verifica periodic
starea acumulatorifor de back-up atdt pentru
centrala, cit si pentru detectori, inlocuindu-i
preventiv pentru a evita alarmele false sau
nefunctionarea sistemului in cazul unei pene de
curent,

n) Sistemul de urmarire, detectie-
avertizare fa incendiu / fum
(SCHRACK Integral EvoxX BF).

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
trateaza sistemul de detectic la incendiu cu
prioritate zero. Toate operatiunile vor [1 efectuate
de personal tehnician atestat IGSU pentru sisteme
de semnalizare, alarmare si alertare n caz de
incendiu. Metodologia noastrd este urmatoarea:

- Verificiiri Semestriale Riguroase: Vom testa
individual fiecare detector de fum si temperatura
cu dispozitive specializate (spray-uri de test,
generatoare de cildurd), vom verifica
functionarea tuturor butoanelor manuale de
alarmare si a sirenelor. Vom verifica interfatarea
centralei de incendiu cu alte sisteme (ex:
comanda opririi ventilatiei, comanda lifturilor,
actionarea trapelor de fum), conform scenariului
ia incendiu aprobat.
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- Mentenanta Bazei de Date si a Jurnalului de
Evenimente: Vom curifa periodic memoria de
evenimente a centralei, dupa salvarea acesteia, si
vom mentine la zi jurnalul de control si
mentenanta al sistemului, conform legislatiei in
vigoare. Orice defectiune va fi tratatd cu maxima
urgenta, 24/7.

CAPITOLUL 3: MODUL DE
REALIZARE A SERVICIILOR

3.1 Timpul de lucru, piese schimb,
documente si documentatii.
Serviciile de supraveghere,
monitorizare si dispecerizare se
desfiisoard permanent si continuu,
24/7.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
implementa un centru de dispecerizare si
supraveghere permanentd (24/7 chiar la sediul
Beneficiarului, in spatiul dedicat pus la dispozitie.
Acest centru va fi dotat cu echipamente pentru
monitorizarea sistemului BMS si a sistemelor de
securitate. Personalul dispecer va fi instruit pe
specificul tuturor instalatiilor Beneficiarului si va
actiona conform unor proceduri de operare clare
pentru fiecare tip de alarma sau incident. Orice
eveniment va fi inregistrat, clasificat si gestionat
conform SLA-ului agreat, asigurdnd o
comunicare transparenta si in timp real cu
personalul responsabil al Beneficiarului.

Lunar, prestatorul intocmeste
procesele verbale de verificare. In
baza informatiilor primite,
Beneficiarul va achizitiona piesele
de schimb.

S5.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
implementa un sistem de management al
mentenantei asistat de computer (CMMS) peniru
a asigura o documentare precisi si eficienta.

l. Procesul Verbal de Constatare: Pentru orice
piesd de schimb necesard, vom intocmi un proces
verbal de constatare detaliat, care va contine:
denumirea exacti a echipamentului, codul de
identificare, datele tehnice complete ale piesei
(tip, serie, part number), descrierea detaliat a
defectiunii i fotografii relevante. Acest document
va {1 naintat imediat personalului administrativ al
Beneficiarului pentru a facilita un proces de
achizitie rapid si corect.

2. Raportare Lunari: La finalul fiecérei luni,
vom genera automat din sistemul CMMS un
raport de activitate complet, care va centraliza
toate interventiile (preventive si corective),
consumurile de materiale, timpul alocat si starea
generald a instalatiilor. Acest raport va oferi
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Beneficiarului o imagine clard si completd asupra
serviciilor prestate si a starii tehnice a activelor
sale.

Prestatorul dimensioneazi,
constituie $i organizeazi, magazia
tampon pentru consumabile si
piese de schimb uzuale (...) pentru
minim 3 luni,

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
considera gestionarea stocului tampon un element
cheie pentru asigurarea continuitatii. In primele
10 zile de la semnarea contractului, vom realiza o
analiza a criticitatii echipamentelor si a istoricului
de avarii (daci este disponibil) pentru a stabili
lista de materiale consumabile si piese de schimb
uzuale (filtre, curele, sigurante, becuri, presetupa,
contactori etc.). Vom dimensiona stocul astfel
incat sa acopere necesarul penteu minim 3 luni de
functionare normali si il vom gestiona printr-un
modul dedicat in sistemul nostru CMMS. Vom
notifica semestrial Beneficiarul cu privire la
necesarul de reaprovizionare si vom oferi suport
tehnic pentru optimizarea costurilor de achizitie.

Se solicitd garantie pentru
manoperd de minim 6 luni.

5.C, EXTREME ENGINEERING S.R.L. se
angajeazd si ofere o garantic pentru manopera
tuturor lueririlor de reparatii efectuate pentru o
perioadi de 12 luni, dublu fatd de cerinta minima.
Consideram cil o perioada extinsd de garantie
reflectd increderea in calitatea serviciilor noastre
si in competenta personalului nostru tehnic,
oferind Beneficiarului un grad sporit de siguranti
si Mabilitate pe termen lung. Orice defectiune care
reapare la acelasi echipament din cauza
manoperei noastre in perioada de garantie va fi
remediatd gratuit, pe cheltuiala noastri, cu
prioritate maxima.

ANEXA 1 la Caietul de Sarcini:
ACTIVITATI DE
VERIFICARE SI REVIZII
SISTEME

Verificarea de revizie a cazanelor
si calibrarea supapelor de
sigurantd.

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
¢xecuta aceastd operatiune criticd in strict
conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR PT
C9. Verificarea va fi realizatd de personal
autorizat RSVTI si va include:

- Deschiderea si curditarea cailor de fum.
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- Verificarea si reglarea arziitoarelor cu analizor
de gaze.

- Testarea tuturor elementelor de siguranta si
control (termostate, presostate).

- Calibrarea supapelor de siguranta se va face pe
un stand specializat, autorizat ISCIR, iar la final
se va emite un buletin de verificare care atesta
conformitatea.

Verificarea sistemului de
circulatie (pompe, vane, robinete,
rezervoare) la sistemul de ricire.

8.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
realiza o inspectie amanuntita a intregului circuit
hidraulic. Aceasta implici:

- Pompe: Verificarea vizuala a etanseitatii,
ascultarea zgomoteior anormale in timpul
functiondrii, masurarea curentilor absorbiti de
motoarele electrice pentru a detecta eventuale
suprasarcini.

- Vane si Robinete: Actionarea manuali a tuturor
vanelor pentru a verifica functionarea corectd sia
preveni blocarea. Verificarea vizual a tijelor si a
presetupelor pentru eventuale scurgeri.

- Rezervoare (tampon): Verificarea vizuali a
integritatii, a izolatiei termice si a racordurilor.

Verificarea prin masurare a
protectiei de legare la pamant la
instalatiile electrice.

8.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L. va
efectua aceastd verificare anuald cu ajutorul unui
aparat specializat (telurometru}, conform
prevederilor normativului 17. Misuritorile se vor
efectua la priza de pimdnt principala a cladirii si
la toate tablourile electrice principale. Rezultatele
vor fi consemnate intr-un buletin de masurare
care va certifica faptul ca valoarea rezistentei de
dispersie este sub limita maxima admisa de
normative (de regula, sub 4 ohmi), garantand
astfel protectia eficientd impotriva electrocutirii
prin atingere indirecta.

Verificiri zilnice ale modului de
efectuare a inregistearilor si
periodic listarea inregistririlor la
sisternul SMS,

S.C. EXTREME ENGINEERING S.R.L.
intelege céd sistemul de management al securitatii
(SMS) este un instrument de audit si control.
Personalul nostru de dispecerat va verifica zilnic
starea de functionare a sistemului si se va asigura
cil toate evenimentele (acces, alarme) sunt
inregistrate corect. Lunar, vom genera si vom
preda Beneficiarului un raport detaliat de
evenimente, extras din sistem. care poate fi
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utilizat pentru analiza fluxurilor de personal sau
pentru investigarea unor incidente. Vom asigura,
de asemenea, back-up-ul periodic al bazei de date
a sistemului pentru a preveni pierderea
informatiilor.
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KLaoxa b 3

Formularnr. 3

OPERATORUL ECONOMIC
SC EXTREME ENGINEERING SRL .
FORMULAR DE OFERTA

Catre Autoritatea Aeronauticad Civila Romani
Adresa: Sos. Bucuresti Ploiesti, nr.38-40, sector 1,

Examinand documentatia de atribuire, subscrisa SC EXTREME ENGINEERING SRL ne oferim ca,
in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse n documentatia de atribuire, sa prestam Servicii
generale de intrefinere (mentenanta), reparare si dispecerizare a instalatiilor din ciadirea sediu AACR
$i servicii ocazionale pentru modernizari, modificari, imbunatatiri, coduri CPV — 50710000 / 50720000 /
50730000 / 50800000, pentru o valoare a ofertei (V) de 467.000 RON
(patrusutesaizecisisaptemiilei) lel, la care se adaugé taxa pe valoarea adiugatd in valoare de 98.070
(nouazecisioptmiisisaptezecilei) lei.

Tariful lunar pentru servicil (T ) este in valoare de 38.000 (treizecisioptmiilei) lei, la care se adauga
taxa pe valoarea adaugata in valoare de 7.980. (saptemiinousuteoptzecilei) lei.
Tariful orar de manopera pentru personal suplimentar (Tm) este in valoare de 110 {osutazecelei) lei,
la care se adauga taxa pe valoarea addugata in valoare de 23,1 {douazecisitreileisizecebani) lei.

Valoarea ofertei Vor se calculeaz (in lei fara TVA) dupa formula:
Vor= T X 12 um+ T x 1000gre, unde:
467.000=38.000/ luna*12 luni + 110 / ora * 100 ore

T\ este Tariful lunar pentru servicii conform cap.1 din Caietul de Sarcini;
Tm este Tariful orar de manoperd pentru personal suplimentar necesar unor servicii
ocazionale conform art.4. din Anexa 2 la Caietul de Sarcini.

Ne angajdm s& mentinem aceasta oferta valabild pana la data de 15.01.2026 si ea va
raméane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea pericadei de
valabilitate.

Pané la incheierea si semnarea contractului de achizifie publica aceasta oferta, impreuna
Cu comunicarea transmisa, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

Precizdm ca:

v nu depunem oferta alternativa.

O depunem oferta alternativa.

Intelegem c& nu suntet] obligali s& acceptali oferta cu cel mai scézut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data completarii: 09.09.2025






W,

ProCredit Bank

5 pony of the
Frolredit Group

Numar garantie: 13.4652
Data emiterii: 17.10.2025 Nr. lesire 853 /17.10.2025

Scrisoare de garantie bancara de buna executie

Catre,
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA A.A. (AACR)
Adresa: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.38-40, sector 1

Avand in vedere faptul ca la data de 16.10.2025 institutia dumneavoastra, in calitate de
“Beneficiar”, a incheiat cu clientul nostru, EXTREME ENGINEERING S.R.L., cu sediul in Bucuresti,
Str.Fildesului, nr4, BLB6, Sc.1, Ap.6, Parter, Sector 3, Nr. inregistrare la Registrul Comertului de pe
langa Tribunaiul Bucuresti J40/15093/2013, Cod Fiscal RO32562910, in calitate de “‘Prestator”,
Contractul de servicii generale de intretinere inregistrat cu nr. 34018.

Avand in vedere faptul ca EXTREME ENGINEERING S.R.L. este obligat, conform
prevederilor contractului mai sus mentionat, sa prezinte institutiei dumneavoasira o scriscare de
garantie de buna executie in valoare de RON 46.700 (patruzecisisasemiisaptesutelei).

Avand in vedere faptul ca, EXTREME ENGINEERING S.R.L., ne-a solicitat emilerea
prezentei scrisori de garantie bancare, noi, PROCREDIT BANK S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti,
nr. 62-64, et. 1, 2 si 4, sector 1, nr.Registrul Bancar: RB-PJR<40-050/20.05.2002, nr. de ordine in
Registiul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J2002003762400, Cod Unic de Inregistrare RO
14622194, Capital social subscris si varsat 253.725.090 RON, inscrisa in Registrul de Evidenta al
operatorilor de date cu caracter personal fa nr. 1199 prin Sucursala Vietoria, cu sediul in Bucuresti,
Str. Buzesti, nr 62-64, parter, sector 1, Cod Unic de Inregistrare 40931008, Nr. de ordine in Registrul
Comertului J40/4681/2019, prin reprezentantii autorizati, in calitate de Garant, ne angajam irevocabil
fara a invoca exceptii sau obiectii, sa va platim orice suma sau sume, pana la concurenta valorii
totale de

RON 46.700 (patruzecisisasemiisaptesutelei),

La primirea unei cereri de plata scrise si a unei declaratii de sustinere semnata de catre
reprezentantii institutiei dvs prin care declarati ca, EXTREME ENGINEERING S.R.L, nu si-a respeciat
obligatille privind prestarea serviciilor, conform contractului mai sus mentionat.

In scopul identificarii, cererea dvs. de platd, in care se va mentiona si contul deschis la
Trezoreria Statului in care solicitati plata, precum si declaratia de sustinere ne vor fi prezentate in una
din urmatoarele modalitati

* In format electronic, prin sistemul de e-mail al institutiei dvs., la adresa noastra
ROU.Scrisori.de. Garantis@procredit-group.com, purtand antetul institutie dvs., cu
aplicarea unei semnaturi electronice calificate si angajante a institutiei dvs., bazata pe
un certificat digital calificat, valid, nerevocat si nesuspendat, emis in conformitate cu
Regulamentul (UE) 910/2014. Aceasta solicitare transmisa electronic, va fi
considerata receptionata de banca, in moementul in care veti primi numar de intrare
din banca.

* Pe suport hartie, in original, semnate olograf de persoanele autorizate, identificate prin
numele complet, functia acestora si departamentul in care lucreaza, transmise la
ghiseele noastre de la adresa mai sus mentionata, impreuna cu confimarea ca

‘/



L7 st of the & ; 2
rrocrgn e (" ProCredit Bank

semnaturile angajeaza legal institutia dvs,, in_atentia Depaﬂarﬁeniului Suport
Operatiuni/Afaceri documentare.

Suma totala a angajamentului nostru va i redusa pro-rata cu orice plata efectuata de catre noi
in cadrul termenului de valabilitate ai prezentei scrisori de garantie.

Prezenta scrisoare de garantie bancara este valabila pana la data de 05 NOIEMBRIE 2026 si
expira in totalitate si in mod automat in cazul in care cererea dvs. de efectuare a platii si declaratia de
sustinere nu ne parvin pana cel tarziu la data mai sus mentionata.

Prezenta scrisoare de garantie se va anula Tnainte de aceastd datd, la prezentarea de catre
dvs. a unei declaratit de descarcare de obligatii in una din urmatoarele modalitati:

s In format electronic, prin sistemu! de e-mail al institutiei dvs., la adresa noastra
ROV Scrisori.de. Garantie@procredit-group.cam, purtand antetu! institutiel dvs., cu
aplicarea unei semnaturi elecironice calificate si angajante a institutiei dvs., bazata pe
un certificat digital calificat, valid, nerevocat st nesuspendat, emis in conformitate cu
Regulamentu! (UE) 910/2014. Aceasta solicitare transmisa electronic, va fi
considerata receptionata de banca, in momentul in care veti primi nrde intrare din
banca.

s Pe suport hartie, in original, semnate olograf de persoanele autorizate, identificate prin
numete complet, functia acestora si deparamentu! in care lucreaza, transmisa la
ghiseele noastre de la adresa mai sus mentionata, impreuna cu confirmarea ca
semnaturile angajeaza legai compania dvs., in atentia Departzmentulul Suport
Operatiuni/Afaceri documentare.

Prezenta scrisoare de garantie a fost emisa in format electronic si s-a semnat angajant, cu
sempatura electronica bazata pe un certificat calificat, valid, nerevocat si nesuspendat.

Prezenta scrisoare de garantie bancara este supusa Reguiilor Uniforme pentru Garantii la
Cerere (URDG) — Publicatia nr. 758 a Camerei Internationale de Comert de la Paris, jar locul jurisdictiei
este Romania.

ProCredit Bank S.A.
Prin: Sucursala Victoria



